
 Seite 1 von 3 aus Vorlage BV/0108/2017

 
Beschlussvorlage 

 
Vorlage-Nr.: BV/0108/2017  Datum: 03.03.2017

Baudezernent 

Verfasser: 85-EB Stadtentwässerung Az: EB/85/B/Wyd 

Gremienweg: 
 

 
 

 einstimmig  mehrheitlich  ohne BE 
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 
 verwiesen  vertagt  geändert 

Werkausschuss 
"Stadtentwässerung" 

 

28.03.2017 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 
 
Betreff: VOB/A Kanalisierung Gewerbegebiet Bubenheim "Joseph-Funken-

Straße" 
Vergabe-Nr.: 2017-66-0098-O 

 
Beschlussentwurf:  
 
Der Werkausschuss beschließt den Auftrag zur Kanalisierung der Joseph- Funken- Straße, 2. 
BA, Ko.- Bubenheim, an die mindestbietende Firma aller Lose, Firma Kolle GmbH,  
Wolkener Straße 25, 56072 Koblenz, zum Angebotspreis von 461.578,60 € -vorbehaltlich der 
noch ausstehenden Zustimmung des Rechnungsprüfungsamtes- zu vergeben. 
 
Die Gesamtauftragssumme in Höhe von 1.239.103,70 € (brutto) verteilt sich auf folgende 
Lose: 
 
Los 1: Straßenbau       758.503,33 € 
           für die Stadt Koblenz, Tiefbauamt 
Los 2: Kanalarbeiten einschl. Hausanschlüsse   461.578,60 € 
           für die Stadtentwässerung- Eigenbetrieb der Stadt  
           Koblenz 
Los 3: Leistungen für Gas-/ Wasser- und Stromversorgung      19.021,89 € 
           für die energienetze Mittelrhein 
 
 
 
Begründung:  
 
Ergebnis nach Prüfung und Wertung 
Preisnachlässe und wertbare Nebenangebote sind in der Tabelle bereits eingerechnet. 
 
Lfd 
Nr. 

Bieter 
Nr. 

Firma/ Sitz Angebots- 
preis über 
alle Lose 

€ 

Angebots- 
preis Los 2 
Kanalbau 

€ 

% Bemer-
kungen 

1 04 Kolle GmbH 
Wolkener Straße 25 
56072 Koblenz 

1.239.103,70 461.578,60 100 1 Neben- 
angebot, 
 und 1,75 
% 

Koblenz – Magnet am Deutschen Eck: 
 

Die Stadt zum Bleiben. 
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Nachlass 
2 03 Eurovia Teerbau GmbH 

Hans- Böckler- Straße 5 
56070 Koblenz 

1.352.575,46 466.765,39 101,24  

3 01 Knebel Baugesellschaft mbH 
Am Ockenheimer Graben 13 
55411 Bingen 

1.345.303,29 475.809,74 103,08  

4 02 Neuwieder Straßenbau GmbH 
Allensteiner Straße 39 
56566 Neuwied 

   keine 
Wertung 

 
Zu den ausgeschriebenen Leistungen hat die Firma Kolle GmbH ein Nebenangebot ein 
eingereicht und gewährt einen Nachlass in Höhe von 1,75 %.  
Nebenangebot: 
In Ihrem Nebenangebot bietet die Firma Kolle GmbH an, dass Austauschmaterial als 
zertifiziertes Recyclingmaterial 0/45 zu liefern. Da die Baumaßnahme sich nicht in einer 
Wasserschutzzone befindet und der geschlossene Grundwasserspiegel  rund 20 m unter der 
Geländeoberkante liegt, kann das Nebenangebot gewertet werden. 
Das Angebot der Firma Kolle reduziert sich durch das Nebenangebot um  Brutto 7.140,00 €. 
 
Die Reihenfolge der Bieter ändert sich dadurch. 
 
Art der Ausschreibung: Öffentliche Ausschreibung nach VOB 
 
Von den Bestimmungen wurde nicht abgewichen. 
 
Die mindestbietende Firma aller Lose, Fa. Kolle GmbH, verfügt über die gemäß VOB 
vorgeschriebenen Nachweise der Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit. 
 
Das Rechnungsprüfungsamt hat dem Vergabevorschlag noch nicht zugestimmt. 
 
Im Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung steht im Nachtrag 2016 unter Konto 0085426  eine 
VE in Höhe von 565.000,00 € mit Kassenwirksamkeit in 2017 zur Verfügung. 
Die Mittel für die Kanalhausanschlüsse stehen unter Konto-Nr. 0071501 und 0071502  in 
Höhe von 70.000,00 € zur Verfügung. 
 
Die Auftragsvergabe für das Los 1 „Straßenbau“ erfolgt durch das Tiefbauamt der Stadt 
Koblenz in der Sitzung des ABL am 25.04.2017. Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen in 
ausreichender Höhe zur Verfügung. 
 
Die Auftragsvergabe für das Los 3 „Leistungen für die ENM“ erfolgt direkt durch das 
Versorgungsunternehmen. 
 
Die Maßnahme wurde auf 510.000,00 € Baukosten und 55.000,00 € Baunebenkosten 
geschätzt. 
 
 
 € 
Im Wirtschaftsplan veranschlagt (s.o.) 565.000,00 

bisher verausgabt für €  
Veröffentlichung 500,00 - 500,00

  -500,00
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zu verausgaben für   
Auftragssumme (s.o.) 461.578,60  

Honorare, Bestandsaufnahme 25.000,00  

Entsorgungskosten 5.000,00 

Kanalhausanschlüsse -70.000,00 
  - 421.578,60
Restmittel (über die Verwendung kann erst nach Abrechnung der 
Gesamtbaumaßnahme entschieden werden) 

142.921,40

 
Die Bauzeit ist von Anfang der 20. KW 2017 bis Ende der 52. KW 2017 vorgesehen. 
 
 
 
 


