

VERGABEVERMERK

Baumaßnahme:

Gewerbegebiet Joseph-Funken-Straße, Koblenz-Bubenheim (P661108)

Vergabe Nr.: 2017-66-0098-O

1. Auszuführende Leistungen

Die vorliegende Ausschreibung beinhaltet die Herstellung der Joseph-Funken-Straße im Gewerbegebiet Bubenheim.

Folgende Lose wurden im Zuge der Maßnahme ausgeschrieben:

Los 1: Straßen-, Gehweg-, Radweg- und Wirtschaftswegearbeiten
für die Stadt Koblenz, Tiefbauamt

Los 2: Kanalbauarbeiten einschl. Hausanschlüsse in der Joseph-Funken-/und entlang der Jakob-Caspers-Straße für die Stadtentwässerung- Eigenbetrieb der Stadt Koblenz

Los 3: Leistungen an Versorgungseinrichtungen
für die Energienetze Mittelrhein GmbH

Einzelheiten sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

2. Submissionsergebnis

Die oben angeführte Baumaßnahme wurde **öffentlich** ausgeschrieben. Zum Submissionstermin, der am **21.03.2017**, um **9:30** Uhr bei der Zentralen Vergabestelle der Stadtverwaltung Koblenz stattfand, gaben **4** Firmen ein Angebot ab.

Das verlesene Ergebnis der Submission stellt, unter Nennung der angebotenen Preisnachlässe und Nebenangebote sich wie folgt dar:

Angebot Nr.	Firma	Angebotssumme über alle Lose brutto, ohne Nachlass [€]	Angebotssumme Los 1 „Straßenbau“ brutto, ohne Nachlass [€]	Angebotssumme Los 2 „Kanalbau“ brutto, ohne Nachlass [€]	Angebotssumme Los 3 „Versorger“ brutto, ohne Nachlass [€]	gewährter Nachlass [v. H.]	Nebenangebote
1	Knebel Baugesellschaft Am Ockenheimer Graben 55411 Bingen	1.345.303,29	843.936,41	475.809,74	25.557,14	-	-
2	Neuwieder Straßenbau Allensteiner Str. 39 56566 Neuwied	1.732.089,16	962.941,85	722.573,28	46.574,03	2	-
3	Eurovia Teerbau GmbH Hans-Böckler-Str. 5 56070 Koblenz	1.352.439,92	830.025,01	466.765,39	55.649,52	-	2
4	Kolle GmbH Wolkener Str. 25 56072 Koblenz	1.272.170,70	772.013,57	480.796,47	19.360,71	1,75	1

3. Formelle und rechnerische Prüfung

Die erste Durchsicht ergab folgende Beanstandungen.

Beim Bieter Nr. 2, der Fa. Neuwieder Straßenbau, ergaben sich formelle Beanstandungen dahin gehend, dass die Austauschseiten zu Los 1 nicht mitgeliefert wurden. Außerdem fehlten die Angaben bei den Pos. 1.10.006, 01.11.0011, 01.12.0013 und 01.04.60. Dies führte zum Ausschluss des Vergabeverfahrens.

Beim Bieter Nr.3, der Fa. Eurovia Teerbau ergab die rechnerische Prüfung eine Änderung der Angebotssumme.

Beim Bieter Nr. 4, der Fa. Kolle GmbH wurde von der Zentralen Vergabestelle gefordert entsprechende Bescheinigungen zum Nachweis der Eignung bis zum 27.03.2017 vorzulegen. Diese Unterlagen wurden von der Firma bereits vorgelegt. Somit ist das Angebot zu werten. Die rechnerische Prüfung ergab eine Änderung der Angebotssumme.

Bei dem Bieter Nr. 1 ergab die formelle und rechnerische Prüfung keine Änderung der Angebotssumme.

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der formellen und rechnerischen Prüfung, ergibt sich folgende Bieterreihenfolge:

Angebot Nr.	Firma	Angebots-summe über alle Lose brutto, ohne Nachlass [€]	Angebots-summe Los 1 „Straßenbau“ brutto, ohne Nachlass [€]	Angebots-summe Los 2 „Kanalbau“ brutto, ohne Nachlass [€]	Angebots-Summe Los 3 „Versorger“ Brutto, ohne Nachlass [€]	ge-währter Nach-lass [v. H.]	Neben-ange-bote
4	Kolle GmbH Wolkener Str. 25 56072 Koblenz	1.268.314,38	772.013,57	476.940,10	19.360,71	1,75	1
1	Knebel Baugesellschaft Am Ockenheimer Graben 55411 Bingen	1.345.303,29	843.936,41	475.809,74	25.557,14	-	-
3	Eurovia Teerbau GmbH Hans-Böckler-Str. 5 56070 Koblenz	1.352.575,46	830.025,01	466.900,93	55.649,52	-	2
2	Neuwieder Straßenbau Allensteiner Str. 39 56566 Neuwied	Ausschluss					

4. Wertung der Angebote

Da in den Angebotsunterlagen weder Grund- und Wahlpositionen noch Lohngleitklauseln bzw. Stoffpreisgleitklauseln aufgeführt sind, entfällt die Prüfung und Wertung dieser Punkte.

Wertung von Nebenangeboten:

Im Nebenangebot Nr. 1 bietet die Firma Eurovia alternativ zur Verwendung von Brechsand-Splitt-Schottergemisch 0/32-0/45 aus Hartgestein wie in Pos. 01.05.0001 im Los 1 beschrieben zur Herstellung der Frostschutzschicht in Verkehrsflächen der Belastungsklasse BK 1,0 bis BK 100 sowie Parkstreifen einen RCL-Frostschutz 0/45 güteüberwacht zu liefern und einzubauen an.

Ersparnis brutto = 8.330,00 €.

Das Nebenangebot wird gewertet.

Im Nebenangebot Nr.2 bietet die Firma alternativ zur Verwendung von gebrochenem, feinteilfreien, kornabgestuftem Mineralgemisch aus Hartgestein 0/32-0/45 wie in Pos.

01.03.0008 und 01.03.0009 in Los 1 zur Verfüllung der Leitungsgräben der Straßenabläufe ein RCL-Standfest 0/45 güteüberwacht nach TL BuBe zu liefern und einbauen an.

Ersparnis brutto=1.576,75 €.

Das Nebenangebot wird gewertet.

Das Nebenangebot von Bieter 4 betrifft Los 2 Kanalbau und wurde von EB 85 Stadtentwässerung geprüft und ausgewertet.

Wertung von Preisnachlass

Der angebotene Preisnachlass von Bieter 4 ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote in Höhe von 1,75 % wurde gewertet.

5. Abschließende Wertung

Unter Berücksichtigung aller Wertungskriterien ergibt sich folgende Bieterreihenfolge:

Angebot Nr.	Firma	Angebots-summe über alle Lose brutto, mit Nachlass [€]	Angebots-summe Los 1 „Straßenbau“ brutto, mit Nachlass [€]	Angebots-summe Los 2 „Kanalbau“ brutto, mit Nachlass [€]	Angebots-Summe Los 3 „Versorger“ brutto, mit Nachlass [€]	gewährter Nachlass [v. H.]	Nebenangebote
4	Kolle GmbH Wolkener Str. 25 56072 Koblenz	1.239.103,82 (100,00 v.H.)	758.503,33	461.578,60	19.021,89	1,75	1
3	Eurovia Teerbau GmbH Hans-Böckler-Str. 5 56070 Koblenz	1.342.668,71 (108,36 v.H.)	820.118,26	466.900,93	55.649,52	-	2
1	Knebel Baugesellschaft Am Ockenheimer Graben 55411 Bingen	1.345.303,29 (108,57 v.H.)	843.936,41	475.809,74	25.557,14	-	-
2	Neuwieder Straßenbau Allensteiner Str. 39 56566 Neuwied	Ausschluss					

Damit ist die Firma

**Kolle GmbH
Wolkener Str. 25
56072 Koblenz**

der preisgünstigste Bieter aller Lose .

Sie ist der Stadt Koblenz als leistungsfähiges, zuverlässiges und fachkundiges Bauunternehmen bekannt. Somit entfällt eine nähere Prüfung der Qualifikation gemäß § 6 (2) VOB/A.

Die Prüfung der Angemessenheit der Angebotspreise ergab, dass vereinzelt niedrige als auch hohe Einheitspreise angeboten wurde. Eine Bestätigung für die Auskömmlichkeit der Einheitspreise sowie das kein Kalkulationsirrtum vorliegt liegt der Zentralen Vergabestelle schriftlich vor.

Mithin ist festzustellen, dass das Angebot in seiner Gesamtheit betrachtet angemessen und auskömmlich ist, obwohl vereinzelt Positionen nicht auskömmlich kalkuliert sind.

Die Differenz zur zweitplatzierten Bieterin, der Fa. Eurovia Teerbau, beträgt rund 8% über alle Lose und rund 8% für das Los 1 „Straßenbau“.

6. Vergabevorschlag

Aus den v.g. Gründen wird vorgeschlagen, dem wirtschaftlichsten Bieter, der Fa. Kolle GmbH, Wolkener Straße 25, 56072 Koblenz, den Auftrag in Höhe von

758.503,33 € (brutto)

zu erteilen.

Die Gesamtauftragssumme (brutto) verteilt sich auf folgende Lose:

Los 1: Straßen-, Gehweg-, Radweg- und Wirtschaftswegearbeiten für die Stadt Koblenz, Tiefbauamt	758.503,33 €
Los 2: Kanalbauarbeiten einschl. Hausanschlüsse in der Joseph-Funken-/und entlang der Jakob-Caspers-Straße für die Stadtentwässerung- Eigenbetrieb der Stadt Koblenz	461.578,60 €
Los 3: Leistungen an Versorgungseinrichtungen für die Energienetze Mittelrhein GmbH	19.021,89 €
Gesamtauftragssumme:	1.239.103,82 €

7. Finanzierung

Die Finanzierung erfolgt aus den Kostenstellen des:

a) Tiefbauamtes (Amt 66)

P661108 Straßenbau 1.600.000 Euro (VE aus2016)

b) des Eigenbetriebes Stadtentwässerung (EB85)

0085426 Kanalbau 565.000 Euro (2017)

0071501/502 Hausanschlüsse 81.910,08 Euro

Die Mittelfreigabe ist am 30.01.2017 erfolgt.
Das Rechnungsprüfungsamt hat dem Vergabevorschlag noch nicht zugestimmt.

Aufgestellt:
Koblenz,

(Heribert Layendecker)
Sachbearbeiter/stv. Sachgebietsleiter

Genehmigt:
Koblenz,

(Peter Schwarz)
Abteilungsleiter