



**Koblenz – Magnet am Deutschen Eck:**  
Die Stadt zum Bleiben.

## Beschlussvorlage

<b>Vorlage-Nr.:</b>	BV/0271/2017		<b>Datum:</b>	24.05.2017
<b>Baudezernent</b>				
<b>Verfasser:</b>	65-Zentrales Gebäudemanagement	<b>Az:</b>	65.10.10/Br-Dud	
<b>Gremienweg:</b>				
<b>06.06.2017</b>	<b>Ausschuss für allgemeine Bau- und Liegenschaftsverwaltung</b>	<input type="checkbox"/>	einstimmig	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	abgelehnt	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	verwiesen	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	Enthaltungen	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	mehrheitlich	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	Kenntnis	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	vertagt	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	Gegenstimmen	<input type="checkbox"/>
	TOP öffentlich			
<b>Betreff:</b>	VOB/A Vergabe Willi-Graf-Schule_Abrucharbeiten Vergabenummer: 2017-65-0193-O			

### Beschlussentwurf:

Der Ausschuss für allgemeine Bau- und Liegenschaftsverwaltung beschließt den Auftrag für die Abrucharbeiten des 70er-Jahre Bau der Willi-Graf-Schule, in Höhe von 233.465,08 €(brutto) an die Firma Bündgen Bau, Lubentiusstraße 22, 56072 Koblenz zu vergeben.

### Begründung:

#### Wertungsergebnis Vergabe 2017-65-0193-O

Rang	Ang. Nr.	Firma / Sitz	Angebotssumme Netto -€	%	Bemerkungen
1	7	<b>Bündgen Bau Lubentiusstraße 22 56072 Koblenz</b>	<b>196.189,14</b>	<b>100,0</b>	<b>Mindestfordernder Bieter</b>
2	3	Burde GmbH Im Quellborn 19 55270 Klein-Winterheim	701.589,63	357,61	
-	2	MTB GmbH Auf der Quart 2 54522 Mehren	-	-	Widersprüchliche Angaben → <b>Ausschluss</b>

Art der Ausschreibung: öffentliche Ausschreibung nach VOB/A.  
Von den Bestimmungen wurde nicht abgewichen.

Es stehen ausreichend Mittel im konsumtiven Haushalt bei Produkt 1144 „Zentrales Gebäudemanagement“, Zeile 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ zur Verfügung.

Das Rechnungsprüfungsamt hat dem Vergabevorschlag zugestimmt.  
Die Leistungsfähigkeit des Unternehmens ist gegeben.

Ausführungszeit: KW 26/2017 bis KW 35/2017

