



Koblenz – Magnet am Deutschen Eck:
Die Stadt zum Bleiben.

Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.:	BV/0330/2017		Datum:	07.07.2017			
Baudezernent							
Verfasser:	85-EB Stadtentwässerung	Az:	EB/85/B/BTL				
Gremienweg:							
15.08.2017	Werkausschuss "Stadtentwässerung"	<input type="checkbox"/>	einstimmig	<input type="checkbox"/>	mehrheitlich	<input type="checkbox"/>	ohne BE
		<input type="checkbox"/>	abgelehnt	<input type="checkbox"/>	Kenntnis	<input type="checkbox"/>	abgesetzt
		<input type="checkbox"/>	verwiesen	<input type="checkbox"/>	vertagt	<input type="checkbox"/>	geändert
	TOP öffentlich	<input type="checkbox"/>	Enthaltungen	<input type="checkbox"/>	Gegenstimmen		
Betreff:	VOB/A - Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Ufer 2.Bauabschnitt - Vergabe-Nr.: 2017-85-0278-O						

Beschlussentwurf:

Der Werkausschuss beschließt den Auftrag zur Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Ufer 2. Bauabschnitt an die mindestbietende, Firma Aarsleff Rohrsanierung GmbH, Auf dem Seidenberg 3a, 53721 Siegburg, zum Angebotspreis von 701.126,88 € zu vergeben.

Begründung:

Ergebnis nach Prüfung und Wertung.

Lfd. Nr.	Bieter Nr.	Firma/ Sitz	Angebotspreis €	%	Bemerkungen
1	1	Aarsleff Rohrsanierung Auf dem Seidenberg 3a 53721 Siegburg	701.126,88	100,00	

Erläuterung der Preisnachlässe:

Es wurden keine Preisnachlässe abgegeben.

Erläuterung der Nebenangebote:

Technische Nebenangebote waren ohne ergänzende Bedingungen zugelassen.

Es wurden keine Nebenangebote abgegeben.

Art der Ausschreibung: Öffentliche Ausschreibung nach VOB

Von den Bestimmungen zum Vergabeverfahren wurde nicht abgewichen.

Die mindestbietende Firma Aarsleff Rohrsanierung GmbH ist als Sanierungsfachunternehmen bekannt und hat in der Stadt Koblenz bereits mehrere Projekte erfolgreich abgewickelt. Die Firma verfügt über die gemäß VOB vorgeschriebenen Nachweise der Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit. Die Firma ist Mitglied im Güteschutz Kanalbau und verfügt über die erforderlichen RAL-Gütezeichen.

Das Rechnungsprüfungsamt hat dem Vergabevorschlag zugestimmt.

Im Wirtschaftsplan 2017 der Stadtentwässerung stehen unter Konto-Nr. 0085 064 Mittel in Höhe von 900.000 € sowie aus dem Nachtrag 2016 eine VE in Höhe von 300.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2018 zur Verfügung.

Die Mittel für die Hausanschlüsse stehen im Wirtschaftsplan 2017 der Stadtentwässerung unter Konto-Nr. 0071 513 in Höhe von 80.000 € zur Verfügung.

Das Angebot der Firma Aarsleff Rohrsanierung GmbH liegt über der Kostenschätzung von 639.629,34 Euro des Ingenieurbüros Schönefeld und Briesch GmbH.

Die Firma Aarsleff Rohrsanierung GmbH hat bereits die Arbeiten des 1. Bauabschnitt der Maßnahme ausgeführt. Das Angebot für den 1. Bauabschnitt lag unterhalb der Kostenschätzung des Ingenieurbüros. Die Firma Aarsleff Rohrsanierung GmbH hat in das Angebot für den 2. Bauabschnitt die Erfahrungen aus dem 1. Bauabschnitt einfließen lassen. In dem Preis wurde der Komplexität der Maßnahme Rechnung getragen. In Summe liegt die Gesamtmaßnahme im ermittelten und veranschlagten Kostenrahmen.

		€
Im Wirtschaftsplan veranschlagt (s.o.)		1.200.000,00
bisher verausgabt für	€	
Veröffentlichung	500,00	- 500,00
Planungskosten	45.000,00	- 45.000,00
		- 45.500,00
zu verausgaben für		
Auftragssumme (s.o.)	701.000,00	
Honorare, Bestandsaufnahme	60.000,00	
Abzüglich Hausanschlüsse	- 80.000,00	
Noch abzurechnende Leistungen aus dem 1.BA	200.000,00	
		- 881.000,00
Restmittel (über die Verwendung kann erst nach Abrechnung der Gesamtbaumaßnahme entschieden werden)		193.500,00

Der Baubeginn ist für die 41. KW 2017 und das Bauende für die 08. KW 2018 vorgesehen.