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Bahn-km 4,16 Bahn-km 4,14

Abb.5: Lebensraum der Zauneidechse und mogliches Vorkommen der Blaufliigligen
Odlandschrecke.

Schlingnatter

Die Schlingnatter lebt sehr verborgen und ist nur schwer nachzuweisen. Im Gebiet um
Koblenz Bassenheim kommt die Schlingnatter vor. Es ist deshalb wahrscheinlich, dass sie
auch entlang der Bahntrasse vorkommt. Sie hat &hnliche Lebensraumanspriiche wie
Zauneidechsen und ernahrt sich berwiegend von Reptilien.

Diese Art wird durch einen Riickschnitt bzw. eine Reaktivierung der Bahn profitieren.

3.2.2 Vogel
Alle Europdischen Vogelarten gemaR Art. 1 VSch-RL sind besonders geschiitzt.

Im Untersuchungsgebiet kommt eine Vielzahl von Vogelarten vor. Sehr viele dieser Arten
sind haufig und finden im Umkreis der geplanten Eingriffe ausreichend Nahrung und
Nistmoglichkeiten. Habitatbdume sind nicht betroffen, wenn die Eingriffe auf die
Gleisbereiche beschrénkt bleiben.

Abb. 6: Im Trassenverlauf befinden sich einige Nester zweigbriitender Vogelarten. Im
Belaubten Zustand der Baume oft nur schwer zu entdecken
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Bei Bahn-km 7,60 wurde ein jagender Schwarzmilan beobachtet. Ein Horst konnte nicht
ausgemacht werden. Er befindet sich in der Regel auf groReren Baumen. Sofern sich der
Ruckschnitt auf die Gleisbereiche beschrankt bleibt, besteht keine Gefahr, die Brutstatte des
Schwarzmilan zu beschadigen.

3.2.3 Fledermause

Alle in Baden-Wirttemberg vorkommenden Fledermausarten zahlen zu den in Anhang IV
der FFH-RL aufgefihrten Arten.

Fledermduse wurden bei der Ubersichtsbegehung nicht untersucht. Ein Vorkommen
verschiedener Arten im Untersuchungsgebiet ist anzunehmen. Bei der Planung zur
gewerblich-industrielle Entwicklung an der A 61 / L 52 wurden im westlichen Abschnitt der
Bahntrecke Zwegfledermause nachgewiesen.

Ein begrenzter Rickschnitt in einen etwa 20-jarigen Aufwuchs wiirde keine Habitatbdume
direkt betreffen. Jedoch hatten die Arbeiten zur Reaktivierung der Bahntrasse mogliche
Auswirkungen durch Beeintréchtigung von Flugkorridoren.

Weitergehende Untersuchungen sind erforderlich.

Bahn-km 4,70-B Bahn-km 4,70-K

Abb. 7: Mogliches Jagdgebiet von Fledermausen. Nach dem Rickschnitt verbleiben nur
einzelne Srauch- bzw. Baumgruppen. Leitstrukturen kénnten verloren gehen

3.2.4 Bilche

Bilche wurden bei der Ubersichtsbegehung nicht untersucht. GemalR
Landesinformationssystem des Landes Rheinlandpfalz kommen in einigen Rastern im
Untersuchungsgebiet Gartenschlidfer vor. Die Bahntrasse bietet an einigen Stellen
Strukturen, die ein Vorkommen von Gartenschldfer oder auch von Haselmadusen moglich
erscheinen lassen. Eine direkte Betroffenheit bei sorgfiltigem Rickschnitt in einem jungen
Gehdlzaufwuchs ist nicht zu erwarten.

Weitergehende Untersuchungen werden notwendig.
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3.2.5 Insekten

Gem3R Landesinformationssystem des Landes Rheinlandpfalz kommt in einigen Rastern die
Blaufliiglige Odlandschrecke vor. Die Bahntrasse bietet an einigen Stellen gute Strukturen
hierfiir.

Diese Art wiirde durch einen Rickschnitt profitieren.

3.2.6 Weitere Artengruppen

Amphibien, holzbewohnende Kiferarten sind aufgrund der Lage und der Ausstattung der
untersuchten Flachen nicht zu erwarten.

4 Konfliktanalyse

4.1 Betroffenheit der relevanten Arten

Im Wirkraum des Vorhabens kommen artenschutzrechtlich relevante Arten vor, bzw.
erscheint deren Vorkommen aufgrund der vorhandenen Strukturen moglich. In den
Strauchern und Baumen bieten sich Nistmdéglichkeiten fiir zweigbritende Vogelarten. Der
Gehdlzsaum entlang der Bahntrasse bietet ein gutes Nahrungsangebot sowohl fiir Vogel als
auch fir Fledermause.

Waihrend der Arbeiten kann es zu Stérungen durch Larm, Staub und Licht kommen. Hiervon
betroffen sind Wildtiere wie Rehe, Hasen, Vogel, u.a.

4.2 Maogliche Vermeidungs- und MinderungsmaRnahmen

4.2.1 Vbgel

Schutz und Erhalt des vorhandenen Griinbestandes wo moglich. Baume und Straucher
dirfen zum Schutz von Brutvogeln nur in der Zeit von 1. Oktober bis 28. Februar gerodet
werden.

4.2.2 Fledermiuse

Die Betroffenheit der Flederm&use wird als gering eingeschatzt. In einigen Abschnitten bildet
der Gehélzaufwuchs entlang der Bahntrasse Leitstrukturen, die von Flederm3usen genutzt
werden konnten und nach Rickschnitt wegfallen wirden. Hier sollten einzelne
Strukturelemente erhalten bleiben bis nahere Erkenntnisse vorliegen.

Eine Verletzung der Verbote des §44 BNatSchG kann durch Bauzeitbeschrankung fir den
Abbruch auf 1. November bis Ende Februar vermieden werden.
4.2.3 Sonstig MaBnahmen

Das Vorhaben greift in den Gehdolzbestand ein. Um Beschadigungen zu vermeiden sind flr
Zuwegung und zum Schutz angrenzender Vegetation geeignete Vorkehrungen zu treffen.

Larm und andere Emissionen sind auf ein Minimum zu begrenzen. Nachtarbeit ist im
AuRenbereich nicht moglich.
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5 Zusammenfassende Darstellung, Variantenvergleich

Durch das Vorhaben kénnten artenschutzrechtliche Verbotstatbestande eintreten. Durch die
Rodung von Gehélzen kénnen europaische Vogelarten betroffen sein. Eine Beeintrachtigung
von Nahrungshabitaten von Fledermausen kann nicht ausgeschlossen werden.

Ein Freischneiden der Bahntrasse ist unter Beachtung der VermeidungsmaBnahmen in
groRen Abschnitten chne weitergehende MaRnahmen moglich. Verbote des §44 BNatSchG
kénnen vermieden werden. Die Riickschnitte sollten jedoch auf ein MindestmaR begrenzt
bleiben, im Wesentlichen mit dem Ziel, die Zuganglichkeit fiir weitere Untersuchungen zu
verbessern.

Sofern weitere Eingriffe in die Vegetation fur die Nachnutzung erfolgen sollen, missen zuvor
vertiefende artenschutzrechtliche Untersuchungen durchgefiihrt werden. Dabei ist es
notwendig, dass diese zeitnah nach dem Freischneiden erfolgen, solange die Zugénglichkeit
gut moglich ist.

Entlang der gesamten Trasse kommen verschiedene Reptilienarten vor, die durch den
Rickschnitt der Vegetation profitieren wirden.

Eine dkologische Baubegleitung ist erforderlich.

Vergleich der verschiedenen Nutzungsvarianten

Aus naturschutzfachlicher Sicht sind die schienengebundenen Varianten zu bevorzugen. Das
Freistellen der Trasse wirkt sich positiv auf warmeliebende Arten aus. Gleichzeitig ist die
Scheuwirkung auf Stérungsempfindliche Arten gering. Die meisten Arten gewdhnen sich an
den Betrieb und erkennen in Ziigen kein ,Feindbild”.

Ahnlich verhilt es sich bei der StraRenvariante mit Busbetrieb. Geringe Auswirkungen auf
storungsempfindliche Arten. Wéirmeliebende Arten, wirden profitieren durch die
entstehenden zusatzlichen Saumstrukturen. Das Totungsrisiko ist aber deutlich hoher als bei
der Schiene. Bei einspurigem Betrieb wire der Begegnungsverkehr wie bei der Schiene nur
an Kreuzungspunkten moglich.

Radverkehr ist aus Sicht des Artenschutzes die unginstigste Variante. Die Wirkungen auf
warmeliebende Arten und das Tétungsrisiko sind vergleichbar mit der Busvariante.

Storungsempfindliche Vogelarten und andere Wildtiere werden die Trasse jedoch meiden.
Radfahrende passen zum ,Feindbild” von Tieren. Zudem wiirden einige Nutzer der Wege
anhalten und teilweise die Trasse verlassen und damit die Stérung noch ausweiten.

Radwege missten zumindest Abschnittsweise beleuchtet werden, was unglinstig ware fir
Insekten und Fledermause.

Und nicht zuletzt miisste mit Vermillung durch versehentlich und absichtlich verloren-
gehende Gegenstande gerechnet werden.

In der Abwdgung ware die Schiene zu bevorzugen. Sollte diese nicht realisiert werden,
konnte eine Abschnittsweise Nutzung als Radweg eine sinnvolle Alternative sein.
Naturschutzfachlich héherwertige Bereiche kénnten ausgespart werden.
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Reaktivierung des Gleises Koblenz - Bassenheim

Nur Giiterverkehr

ca. 10.500 m Gleis mit Bettungsreinigungsmaschine durcharbeiten, Schadschwellen erganzen,
Gleis stopfen richten und verdichten, Erganzungsschotter im Baufortschritt einbauen. Etwaige

Kosten fiir die Entfernung von Pflanzen aus dem Gleisbett sind zu vernachlassigen.

Leistungsbeschreibung

Menge

Einheit

Einheitspreis
(EP)in €

Gesamtbetrag €

An- und Abtransport RM95 plus 12 MFS
100

30.000,00 €

30.000,00 €

Baustelleneinrichtung

10.500,00 €

10.500,00 €

Schichtpreis BRM + MFS 100

Schicht

42.000,00 €

210.000,00 €

Nicht tragfahigen Unterbau bis zu einer
Tiefe von 1,20 m unter SO ausbauen
und zu einem vom AG angegebenen
Zwischenlager transportieren und
aufhdufen, Transportweite bis 2000 m.
Nur Eventualposition

100

m3

17,00 €

1.700,00 €

Neue Weiche DKW 54- 190 - 1:9 zur
Einbindung in die Stammstrecke

Weiche liefern

Stick

240.000,00
€

240.000,00 €

Weiche einbauen unter Betrieb

Stick

70.000,00
€

70.000,00 €

Schienen liefern und zur BE
transportieren, altbrauchbar, maximaler
Verschleill Hohe bis 4 mm, seitlich bis 2
mm, Mindestlange 9 m.

Liefermenge ca. 1500m

1.500

39,00 €

58.500,00 €

Erganzungsschwellen vorab ausfahren.

1.000

Stick

4,00 €

4.000,00 €

Altschwellen einsammeln und zum
Zwischenlager transportieren.
Nur Eventualposition

100

Stick

2,00 €

200,00 €

Entsorgung der Altschwellen
Altschwellen aus Gleis- und
Weichenumbau entsorgen, Anmeldung
der Entsorgung mit
Entsorgungsnachweis an den AG.

100

11,00 €

1.100,00 €

Gleis nach Durchlauf der BRM
regulieren.

10.000

1,00 €

10.000,00 €

Liefern und einbauen Geogitter -
Kombinationsgeogitter z.B. Combigrid
40/40 Fa. Naue oder vergleichbar zur
Tragschichtbewehrung liefern und
einbauen bei nicht ausreichend
tragfahigem Untergrund. Einbau nach
Herstelleranleitung, Anordnung nach
Ergebnissen der Schirfe und auf
Anordnung des AG. Breite 4,75 m

Nur Eventualposition

1.000

- €
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Ertiichtigung des Erdplanums mit
Geotextil unter Gleisen bei evtl.
auftretenden Lehmlinsen. GRK 5,
Rollenbreite 5 m. Einbau auf dem
Erdplanum bei ausgebautem Gleis unter
dem Bettungsschotter. Erforderliche
Uberlappungsldngen nach Angabe des
Herstellers sind einzurechnen. Einbau
auf Anordnung des AG.

Abrechnung nach Ifm. Gleis.

Nur Eventualposition

300

Mineralgemisch/ Betonrecycling 0/32
zur Bodenverbesserung bei nicht
tragfahigem Untergrund bis 1,00 m
unter SO auf Anweisung des AG,
Abrechnung erfolgt nach Lieferschein.
Nur Eventualposition

400

Verfiillschotter einbauen
Verfillschotter ins verlegte Gleis zu den
Stopfgangen einbauen.

Lieferung erfolgt nach separater
Position. Abrechnung nach Ifm. Gleis

10.500

6,00 €

63.000,00 €

Wie vor jedoch in Weichen
(Abrechnung erfolgt abweichend in
Tonnage)

400

17,00 €

6.800,00 €

Schotter liefern nach DB-Spezifikation.

22.000

~+

35,00 €

770.000,00 €

Stopf- und Richtarbeiten

Gleise mit gleisfahrbarer, schwerer
Stopfmaschine stopfen und richten,
verfillen und verdichten in 3 oder mehr
Stopfgangen auf Anordnung des AG und
nach Bedarf.

Samtliche Vormess- und Messarbeiten
werden nicht gesondert vergitet und
sind einzukalkulieren.

Abrechnung nach Ifm. Gleis

10.500

21,00 €

220.500,00 €

Stopf- und Richtarbeiten in Weichen
Leistungen wie vor, jedoch in Weichen,
auch im Bestand. (Abrechnung erfolgt
abweichend nach Weicheneinheit)

Stlick

3.800,00 €

30.400,00 €

Liefern von Weichenschwellen Sekisui

Satz

11.000,00 €

88.000,00 €

Liefern von Stahlschwellen als
Erganzung

1.000

Stlick

90,00 €

90.000,00 €

Aluminothermisches
VerbindungsschweiBen von Schienen,
Form S 49 Schienengiite 880 N/mm?,
mit kurzer Vorwarmung in Gleisen und
Weichen, auch im Zusammenhang mit
den Verspannarbeiten. Laschen

180

Stlick

250,00 €

45.000,00 €
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ausbauen, SchweiBwulst profilgerecht
im Bereich von Laschenkammer und
Schienenful’ bearbeiten, Schienenkopf
profilgerecht schleifen. Schnitte zur
Herstellung der Schweillicke sind
einzurechnen. Material stellt der AN.
Kleineisen zum Ausrichten und fir die
SchweiRarbeiten [6sen und
anschliefend wieder befestigen.

Gleis verspannen, Temperatur prifen,
Kleineisen l6sen, Verspanntemperatur
21° £ 3° Celsius. Spannklemmen nach
Vorgabe des Herstellers mit max. 200
Nm Anziehdrehmoment festziehen.
Abrechnung nach Ifm. Gleis.

10.500 m

9,00 €

94.500,00 €

SchweiBarbeiten unterhalb der
Solltemperatur

Herstellung der Solltemperatur von 21°
1 3° mit geeignetem Warmegerat.
Schiene fachgerecht durch
Vibrationsgerat oder anschlagen mit
Nylonhammer/Schonhammer zum
Gleiten und Entspannen bringen.
Abrechnung nach Gleislange

10.500 m

1,50 €

15.750,00 €

Ubergangsschweifungen Rillenschiene
auf S 49 falls erforderlich
Aluminothermische
UbergangsschweiRBungen,

ca. 2 StoRke

4 Stick

520,00 €

2.080,00 €

elektrische SchienenschweiRungen
alternativ Ubergangsschweifungen
nach dem elektrischen Verfahren

10 Stick

510,00 €

5.100,00 €

Schienen profilschleifen

Schienen entgraten und profilieren mit
handgefiihrtem Schleifaggregat ("Robel
Schleifmaschine")

800 m

11,00 €

8.800,00 €

Gesamtpreis auf Basis altbrauchbarer
Stoffe

2.075.930,00 €

Neubau einer Briicke uiber die
Nordtangente, Wert nach
Kostenrichtwertkatalog DB
(Baupreise sind derzeit sehr volatil)

1 Stick

2.800.000,00 €

2.800.000,00 €

Bahniibergangssicherung z.B. Scheidt &
Bachmann BS 2000

12 Stick

200.000,00 €

2.400.000,00 €

Streckensignalisierung

10 km

150.000,00 €

1.500.000,00 €

Bahniibergangsbefestigung Stralle

12 Stick

150.000,00 €

1.800.000,00 €

Gesamtsumme

10.575.930,00 €
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Reaktivierung des Gleises Koblenz - Bassenheim
Nur Giterverkehr Abschnitt Liitzel - Metternich

Die Berechnung ist fiir die Kostenzuweisung Giiterverkehr und Personenverkehr erforderlich, um
bei eventueller Stadtbahnplanung ab Metternich zum Behérdenzentrum und der Universitit die

Streckenkosten zuteilen zu kénnen.

Fiir den Guterverkehr werden altbrauchbare, meist vorhandene Stoffe eingesetzt. Lediglich die
Anschlussweiche an die Bestandsstrecke im Bahnhof Liitzel in alter Lage muss mit Neustoffen
ausgefiihrt werden. Die vorhandenen Weichen auf dem Unterwegsbahnhof Metternich werden
ertlichtigt, in der Hauptsache Schwellenwechsel auf Neustoffe und Instandsetzung der Verschliisse
und Radlenker. Etwaige Kosten fiir die Entfernung von Pflanzen aus dem Gleisbett sind zu

vernachlassigen.

Leistungsbeschreibung Menge Einheit | Einheitspreis Gesamtbetrag
EPiIn€ €

An- und Abtransport RM95 plus 12 0,5 30.000,00 € 15.000,00 €

MFS 100

Baustelleneinrichtung 0,5 10.500,00 € 5.250,00 €

Schichtpreis BRM + MFS 100 2 Schicht 42.000,00 € 84.000,00 €

Gleisbau

Neue Weiche DKW 54- 190 - 1:9 zur - €

Einbindung in die Stammstrecke

Weiche liefern 1 Stlick 240.000,00 240.000,00 €
€

Weiche einbauen unter Betrieb 1 Stlick 70.000,00 70.000,00 €
€

Weichen, Weichenschwellen, Schotter - €

erforderliche, bereits vorhandene 4 Stlick 15.000,00 60.000,00 €

Weichen auf dem Bahnhof Metternich €

werden mit Neuschwellen und

Instandsetzung der Verschlisse und

Radlenker weiter genutzt

Einbau der Weichen 4 Stick 20.000,00 € 80.000,00 €

Nicht tragfdahigen Unterbau bis zu 100 m? 17,00 1.700,00 €

einer Tiefe von 1,20 m unter SO €

ausbauen und zu einem vom AG

angegebenen Zwischenlager

transportieren und aufhaufen,

Transportweit bis 2000 m.

Nur Eventualposition

Schienen liefern und zur Baustelle 1.000 m 39,00 39.000,00 €

transportieren, €

altbrauchbar maximaler Verschleill

Hohe bis 4 mm, seitlich bis 2 mm,

Mindestlange 9 m. Liefermenge ca.

1000 m

Erganzungsschwellen vorab ausfahren. | 1.000 Stlick 4,00 4.000,00 €
€
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Altschwellen einsammeln und zum
Zwischenlager transportieren.
Nur Eventualposition

100

Stlick

2,00

200,00 €

Entsorgung der Altschwellen
Altschwellen aus Gleis- und
Weichenumbau entsorgen, Anmeldung
der Entsorgung mit
Entsorgungsnachweis an den AG

100

11,00

1.100,00 €

Gleis nach Durchlauf der BRM
regulieren

3.000

1,00

3.000,00 €

Liefern und einbauen Geogitter -
Kombinationsgeogitter z.B. Combigrid
40/40 Fa. Naue oder vergleichbar zur
Tragschichtbewehrung liefern und
einbauen bei nicht ausreichend
tragfahigem Untergrund. Einbau nach
Herstelleranleitung, Anordnung nach
Ergebnissen der Schirfe und auf
Anordnung des AG.

Breite 4,75 m.

Nur Eventualposition

1.000

- €

Ertiichtigung des Erdplanums mit
Geotextil unter Gleisen bei evtl.
auftretenden Lehmlinsen. GRK 5,
Rollenbreite 5 m. Einbau auf dem
Erdplanum bei ausgebautem Gleis
unter dem Bettungsschotter.
Erforderliche Uberlappungsldngen nach
Angabe des Herstellers sind
einzurechnen. Einbau auf Anordnung
des AG.

Abrechnung nach Ifm. Gleis

Nur Eventualposition

300

Mineralgemisch/ Betonrecycling 0/32
zur Bodenverbesserung bei nicht
tragfahigem Untergrund bis 1,00 m
unter SO auf Anweisung des AG,
Abrechnung erfolgt nach Lieferschein.
Nur Eventualposition

400

Verfiillschotter einbauen
Verfillschotter ins verlegte Gleis zu den
Stopfgangen einbauen.

Lieferung erfolgt nach separater
Position.

Abrechnung nach Ifm. Gleis

3.000

6,00

18.000,00 €

Wie vor jedoch in Weichen
(Abrechnung erfolgt abweichend nach
Weicheneinheit)

400

17,00

6.800,00 €
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Schotter liefern nach DB-Spezifikation

7.000

35,00

245.000,00 €

Stopf- und Richtarbeiten

Gleise mit gleisfahrbarer, schwerer
Stopfmaschine stopfen und richten,
verfillen und verdichten in 3 oder
mehr Stopfgangen auf Anordnung des
AG und nach Bedarf.

Samtliche Vormess- und Messarbeiten
werden nicht gesondert vergitet und
sind einzukalkulieren.

Abrechnung nach Ifm. Gleis

3.000

21,00

63.000,00 €

Stopf- und Richtarbeiten in Weichen
Leistungen wie vor, jedoch in Weichen,
auch im Bestand, Abrechnung nach
Weicheneinheit

Stick

3.800,00 €

15.200,00 €

Weichen, Weichenschwellen,
Prellbocke, Schotter

Liefern von Weichenschwellen Sekisui

Satz

11.000,00
€

44.000,00 €

Liefern von Stahlschwellen als
Erganzung

500

Stlick

90,00
€

45.000,00 €

Schiene bearbeiten

Aluminothermisches
VerbindungsschweiBen von Schienen
Form S 49 Schienengiite 880 N/mm?
mit kurzer Vorwarmung in Gleisen und
Weichen, auch im Zusammenhang mit
den Verspannarbeiten. Laschen
ausbauen, SchweiBwulst profilgerecht
im Bereich von Laschenkammer und
Schienenful’ bearbeiten, Schienenkopf
profilgerecht schleifen. Schnitte zur
Herstellung der Schweillicke sind
einzurechnen. Material stellt der AN.
Kleineisen zum Ausrichten und fir die
Schweilarbeiten I6sen und
anschliefend wieder befestigen.

80

Stick

250,00 €

20.000,00 €

Gleis verspannen, Temperatur priifen,
Kleineisen l6sen, Verspanntemperatur
21° £ 3° Celsius. Spannklemmen nach
Vorgabe des Herstellers mit max. 200
Nm Anziehdrehmoment festziehen.
Abrechnung nach Ifm. Gleis.

3.000

9,00

27.000,00 €
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SchweiBarbeiten unterhalb der
Solltemperatur

Herstellung der Solltemperatur von 21°
1 3° mit geeignetem Warmegerat.
Schiene fachgerecht durch
Vibrationsgerat oder Anschlagen mit
Nylonhammer/Schonhammer zum
Gleiten und Entspannen bringen.
Abrechnung nach Gleislange

3.000

1,50

4.500,00 €

Ubergangsschweifungen Rillenschiene
auf S 49 falls erforderlich
Aluminothermische
UbergangsschweiBungen,

ca. 2 StoRe

Stlick

520,00 €

2.080,00 €

elektrische Schienenschweiungen
alternativ Ubergangsschweifungen
nach dem elektrischen Verfahren

10

Stick

510,00 €

5.100,00 €

Schienen profilschleifen

Schienen entgraten und profilieren mit
handgefiihrtem Schleifaggregat ("Robel
Schleifmaschine")

800

11,00

8.800,00 €

Gesamtpreis auf Basis altbrauchbarer
Stoffe

1.107.730,00 €

Neubau einer Briicke Giber die
Nordtangente, Wert nach
Kostenrichtwertkatalog DB
(Baupreise sind derzeit sehr volatil)

Stick

2.800.000,00 €

2.800.000,00 €

Bahniibergange, Signaltechnik und
Bahnsteige

Bahniibergangssicherung z.B. Scheidt
& Bachmann BS 2000

Stlick

200.000,00

€

600.000,00 €

Streckensignalisierung

km 150.000,00

€

450.000,00 €

Bahniibergangsbefestigung StrafRe

Stlick

150.000,00

€

450.000,00 €

Gesamtsumme

5.407.730,00 €
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Reaktivierung des Gleises Koblenz - Bassenheim
SPNV und SGV Abschnitt Liitzel - Metternich

Die Berechnung ist fiir die Kostenzuweisung Giiterverkehr und Personenverkehr erforderlich, um
bei eventueller Stadtbahnplanung ab Metternich zum Behérdenzentrum und der Universitit die

Streckenkosten zuteilen zu kénnen.

Fiir den SPNV wird bei Strecken-km. 1,0, Dienstleistungszentrum” ein Kreuzungsbahnhof neu

errichtet.

Etwaige Kosten fir die Entfernung von Pflanzen aus dem Gleisbett sind zu vernachlassigen.

Leistungsbeschreibung

Menge

Einheit

Einheitspreis
EPin €

Gesamtbetrag

€

An- und Abtransport RM95 plus 12 MFS
100

0,5

30.000,00 €

15.000,00 €

Baustelleneinrichtung

10.500,00 €

5.250,00 €

Schichtpreis BRM + MFS 100

Schicht

42.000,00 €

84.000,00 €

An- und Abtransport Umbauzug

Schicht

15.000,00 €

15.000,00 €

Schichtpreis Umbauzug

Stlick

9.000,00 €

9.000,00 €

Gleisbau

Neue Weiche DKW 54- 190 - 1:9 zur
Einbindung in die Stammstrecke

Weiche liefern

Stlick

240.000,00 €

240.000,00 €

Weiche einbauen unter Betrieb

Stlick

70.000,00 €

70.000,00 €

Weichen, Weichenschwellen, Schotter

erforderliche, bereits vorhandene
Weichen auf dem Bahnhof Metternich
werden mit Neuschwellen und
Instandsetzung der Verschlisse und
Radlenker weiter genutzt

Stick

15.000,00 €

60.000,00 €

Einbau der Weichen

Stick

20.000,00 €

80.000,00 €

Nicht tragfahigen Unterbau bis zu einer
Tiefe von 1,20 m unter SO ausbauen und
zu einem vom AG angegebenen
Zwischenlager transportieren und
aufhdufen, Transportweit bis 2000 m.
Nur Eventualposition

100

17,00 €

1.700,00 €

Schienen liefern und zur BE
transportieren, Lieferlange 120 m.
Liefermenge ca. 6000m

6.000

45,00 €

270.000,00 €

Schwellen B70w liefern zum Einbau mit
dem Umbauzug

4.500

Stlick

95,00 €

427.500,00 €

Erganzungsschwellen vorab ausfahren

1.000

Stlick

4,00 €

4.000,00 €

Altschwellen einsammeln und zum
Zwischenlager transportieren.
Nur Eventualposition

100

Stlick

2,00 €

200,00 €

Entsorgung der Altschwellen
Altschwellen aus Gleis- und
Weichenumbau entsorgen, Anmeldung
der Entsorgung mit
Entsorgungsnachweis an den AG

100

11,00 €

1.100,00 €
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Gleis nach Durchlauf der BRM 3.000 m 1,00 € 3.000,00 €
regulieren
Liefern und einbauen Geogitter - 1.000 m?

Kombinationsgeogitter z.B. Combigrid
40/40 Fa. Naue oder vergleichbar zur
Tragschichtbewehrung liefern und
einbauen bei nicht ausreichend
tragfahigem Untergrund. Einbau nach
Herstelleranleitung, Anordnung nach
Ergebnissen der Schirfe und auf
Anordnung des AG.

Breite 4,75 m.

Nur Eventualposition

Ertiichtigung des Erdplanums mit 300 m
Geotextil unter Gleisen bei evtl.
auftretenden Lehmlinsen. GRK 5,
Rollenbreite 5 m. Einbau auf dem
Erdplanum bei ausgebautem Gleis unter
dem Bettungsschotter. Erforderliche
Uberlappungsldngen nach Angabe des
Herstellers sind einzurechnen. Einbau
auf Anordnung des AG.

Abrechnung nach Ifm. Gleis

Nur Eventualposition

Mineralgemisch/ Betonrecycling 0/32 400 t
zur Bodenverbesserung bei nicht
tragfahigem Untergrund bis 1,00 m
unter SO auf Anweisung des AG,
Abrechnung erfolgt nach Lieferschein.
Nur Eventualposition

Verfiillschotter einbauen 3.000 m 6,00 € 18.000,00 €
Verfillschotter ins verlegte Gleis zu den
Stopfgangen einbauen.

Lieferung erfolgt nach separater
Position. Abrechnung nach Ifm. Gleis

Wie vor jedoch in Weichen (Abrechnung | 400 t 17,00 € 6.800,00 €
erfolgt abweichend nach
Weicheneinheit)

Schotter liefern nach DB-Spezifikation 7.000 t 35,00 € 245.000,00 €

Stopf- und Richtarbeiten 3.000 m 21,00 € 63.000,00 €
Gleise mit gleisfahrbarer, schwerer
Stopfmaschine stopfen und richten,
verfillen und verdichten in 3 oder mehr
Stopfgangen auf Anordnung des AG und
nach Bedarf.

Samtliche Vormess- und Messarbeiten
werden nicht gesondert vergitet und
sind einzukalkulieren.

Abrechnung nach Ifm. Gleis
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Stopf- und Richtarbeiten in Weichen
Leistungen wie vor, jedoch in Weichen,
auch im Bestand, Abrechnung nach
Weicheneinheit

Stlick

3.800,00 €

15.200,00 €

Weichen, Weichenschwellen,
Prellb6cke, Schotter

Liefern von Weichenschwellen Sekisui

Satz

11.000,00 €

44.000,00 €

Liefern von Stahlschwellen als
Erganzung

500

Stlick

90,00 €

45.000,00 €

Schiene bearbeiten

Aluminothermisches
Verbindungsschweien von Schienen,
Form S 49 Schienengiite 880 N/mm? mit
kurzer Vorwarmung in Gleisen und
Weichen, auch im Zusammenhang mit
den Verspannarbeiten. Laschen
ausbauen, SchweiBwulst profilgerecht
im Bereich von Laschenkammer und
Schienenful’ bearbeiten, Schienenkopf
profilgerecht schleifen. Schnitte zur
Herstellung der Schweillicke sind
einzurechnen. Material stellt der AN.
Kleineisen zum Ausrichten und fur die
SchweiRarbeiten [6sen und
anschliefend wieder befestigen.
Teilprojekt Liitzel bis Metternich

80

Stlick

250,00 €

20.000,00 €

Gleis verspannen Temperatur priifen,
Kleineisen I6sen, Verspanntemperatur
21° £ 3° Celsius. Spannklemmen nach
Vorgabe des Herstellers mit max. 200
Nm Anziehdrehmoment festziehen.
Abrechnung nach Ifm. Gleis.

3.000

9,00 €

27.000,00 €

SchweiBarbeiten unterhalb der
Solltemperatur

Herstellung der Solltemperatur von 21°
1 3° mit geeignetem Warmegerat.
Schiene fachgerecht durch
Vibrationsgerat oder Anschlagen mit
Nylonhammer/Schonhammer zum
Gleiten und Entspannen bringen.
Abrechnung nach Gleislange

3.000

1,50 €

4.500,00 €

Ubergangsschweifungen Rillenschiene
auf S 49 falls erforderlich
Aluminothermische
UbergangsschweiBungen,

ca. 2 StoRe

Stick

520,00 €

2.080,00 €

elektrische Schienenschweiungen
alternativ Ubergangsschweifungen nach
dem elektrischen Verfahren

10

Stick

510,00 €

5.100,00 €
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Schienen profilschleifen

Schienen entgraten und profilieren mit
handgefiihrtem Schleifaggregat ("Robel
Schleifmaschine")

800 m

11,00 €

8.800,00 €

Gesamtpreis auf Basis altbrauchbarer
Stoffe

1.790.230,00 €

Neubau einer Briicke iiber die
Nordtangente Wert nach
Kostenrichtwertkatalog DB
(Baupreise sind derzeit sehr volatil)

1 Stick

2.800.000,00 €

2.800.000,00 €

Bahniibergange, Signaltechnik und
Bahnsteige

Bahnsteige konventionell

3 Stick

250.000,00 €

750.000,00 €

Bahniibergangssicherung z.B. Scheidt &
Bachmann BS 2000

3 Stick

200.000,00 €

600.000,00 €

Streckensignalisierung

150.000,00 €

450.000,00 €

Bahniibergangsbefestigung StrafRe

3 Stick

150.000,00 €

450.000,00 €

Gesamtsumme

6.840.230,00 €
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Anlage 10: Kostenschatzung Reaktivierung Metternich — Rtbenach
SPNV + SGV
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Reaktivierung des Gleises Koblenz - Bassenheim

Metternich - Markungsgrenze

Die Berechnung ist fiir die Kostenzuweisung Giiterverkehr und Personenverkehr ist erforderlich,
um bei eventueller Stadtbahnplanung ab Metternich zum Behérdenzentrum und der Universitat

die Streckenkosten zuteilen zu kénnen.

Die vorhandenen Weichen auf den Unterwegsbahnhéfen Metternich und Riibenach werden
ertlichtigt, in der Hauptsache Schwellenwechsel auf Neustoffe und Instandsetzung der Verschlisse
und Radlenker. Etwaige Kosten fiir die Entfernung von Pflanzen aus dem Gleisbett sind zu

vernachlassigen.

Leistungsbeschreibung

Menge

Einheit

Einheitspreis
EPin €

Gesamtbetrag €

An- und Abtransport RM95 plus 12 MFS
100

0,5

30.000,00 €

15.000,00 €

Baustelleneinrichtung

0,5

10.500,00 €

5.250,00 €

Schichtpreis BRM + MFS 100

2

Schicht

42.000,00 €

84.000,00 €

Umbauzug

1

15.000,00 €

15.000,00 €

Schichtpreis Umbauzug

Schicht

9.000,00 €

27.000,00 €

Gleisbau

Neue Weichen EW 49 -190 - 1:9

Weiche liefern

Stlick

70.000,00 €

420.000,00 €

Weiche einbauen

Stlick

20.000,00 €

120.000,00 €

Weichen, Weichenschwellen, Schotter

Nicht tragfahigen Unterbau bis zu einer
Tiefe von 1,20 m unter
Schienenoberkante ausbauen und zu
einem vom Auftraggeber angegebenen
Zwischenlager transportieren und
aufhdufen, Transportweit bis 2000 m.
Nur Eventualposition

100

17,00 €

1.700,00 €

Schienen liefern und zur
Baustelleneinrichtung transportieren,
Langschienen - Regellange 120 m

10.000

45,00 €

450.000,00 €

Schwellen liefern fiir Umbauzug,
Altschwellen werden mit Umbauzug
rickgebaut

7.500

Stlick

95,00 €

712.500,00 €

Erganzungsschwellen vorab ausfahren.

500

Stlick

4,00 €

2.000,00 €

Altschwellen einsammeln und zum
Zwischenlager transportieren.
Nur Eventualposition

500

Stlick

2,00 €

1.000,00 €

Entsorgung der Altschwellen
Altschwellen aus Gleis- und
Weichenumbau entsorgen, Anmeldung
der Entsorgung mit
Entsorgungsnachweis an den AG

400

11,00 €

4.400,00 €

Gleis nach Durchlauf der BRM
regulieren

5.000

1,00 €

5.000,00 €
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Liefern und einbauen Geogitter - 1.000 m
Kombinationsgeogitter z.B. Combigrid
40/40 Fa. Naue oder vergleichbar zur
Tragschichtbewehrung liefern und
einbauen bei nicht ausreichend
tragfahigem Untergrund. Einbau nach
Herstelleranleitung, Anordnung nach
Ergebnissen der Schirfe und auf
Anordnung des AG.

Breite 4,75 m.

Nur Eventualposition

Ertiichtigung des Erdplanums mit 300 m
Geotextil unter Gleisen bei evtl.
auftretenden Lehmlinsen. GRK 5,
Rollenbreite 5 m. Einbau auf dem
Erdplanum bei ausgebautem Gleis unter
dem Bettungsschotter. Erforderliche
Uberlappungsldngen nach Angabe des
Herstellers sind einzurechnen. Einbau
auf Anordnung des AG.

Abrechnung nach Ifm. Gleis

Nur Eventualposition

Mineralgemisch/ Betonrecycling 0/32 400 t
zur Bodenverbesserung bei nicht
tragfahigem Untergrund bis 1,00 m
unter SO auf Anweisung des AG,
Abrechnung erfolgt nach Lieferschein.
Nur Eventualposition

Verfiillschotter einbauen 5.000 m 6,00 € 30.000,00 €
Verfillschotter ins verlegte Gleis zu den
Stopfgangen einbauen.

Lieferung erfolgt nach separater
Position. Abrechnung nach Ifm. Gleis

Wie vor jedoch in Weichen 200 t 17,00 € 3.400,00 €
(Abrechnung erfolgt abweichend nach
Weicheneinheit)

Schotter liefern nach DB-Spezifikation 9.000 t 35,00 € 315.000,00 €

Stopf- und Richtarbeiten 5.000 m 21,00 € 105.000,00 €
Gleise mit gleisfahrbahrer, schwerer
Stopfmaschine stopfen und richten,
verfillen und verdichten in 3 oder mehr
Stopfgangen auf Anordnung des AG und
nach Bedarf.

Samtliche Vormess- und Messarbeiten
werden nicht gesondert vergitet und
sind einzukalkulieren.

Abrechnung nach Ifm. Gleis
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Stopf- und Richtarbeiten in Weichen
Leistungen wie vor, jedoch in Weichen,
auch im Bestand, Abrechnung nach
Weicheneinheit

Stlick

3.800,00 €

22.800,00 €

Weichen, Weichenschwellen, Schotter

Liefern von Stahlschwellen als
Erganzung

400

Stlick

90,00 €

36.000,00 €

Schiene bearbeiten

Aluminothermisches
VerbindungsschweiBen von Schienen,
Form S 49 Schienenguite 880 N/mm? mit
kurzer Vorwarmung in Gleisen und
Weichen, auch im Zusammenhang mit
den Verspannarbeiten. Laschen
ausbauen, SchweiBwulst profilgerecht
im Bereich von Laschenkammer und
Schienenful’ bearbeiten, Schienenkopf
profilgerecht schleifen. Schnitte zur
Herstellung der Schweilliicke sind
einzurechnen. Material stellt der AN.
Kleineisen zum Ausrichten und fir die
Schweilarbeiten I6sen und
anschlieRend wieder befestigen.

100

Stlick

250,00 €

25.000,00 €

Gleis verspannen Temperatur prifen,
Kleineisen l6sen, Verspanntemperatur
21° £ 3° Celsius. Spannklemmen nach
Vorgabe des Herstellers mit max. 200
Nm Anziehdrehmoment festziehen.
Abrechnung nach Ifm. Gleis.

5.000

9,00 €

45.000,00 €

SchweiBarbeiten unterhalb der
Solltemperatur

Herstellung der Solltemperatur von 21°
1 3° mit geeignetem Warmegerat.
Schiene fachgerecht durch
Vibrationsgerat oder anschlagen mit
Nylonhammer/Schonhammer zum
Gleiten und Entspannen bringen.
Abrechnung nach Gleislange

5.000

1,50 €

7.500,00 €

Ubergangsschweifungen Rillenschiene
auf S 49 falls erforderlich
Aluminothermische
UbergangsschweiBungen,

ca. 2 StoRe

Stick

520,00 €

2.080,00 €

elektrische Schienenschweiungen
alternativ Ubergangsschweifungen
nach dem elektrischen Verfahren

10

Stick

510,00 €

5.100,00 €
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Schienen profilschleifen 800 m 11,00 € 8.800,00 €
Schienen entgraten und profilieren mit

handgefiihrtem Schleifaggregat ("Robel

Schleifmaschine")

Gesamtpreis 2.468.530,00 €
Bahniibergange, Signaltechnik und

Bahnsteige

Bahniiberganssicherung z.B. Scheidt & 6 Stlick 200.000,00 € 1.200.000,00 €
Bachmann BS 2000

Streckensignalisierung 5 km 150.000,00 € 750.000,00 €
Bahniibergangsbefestigung StrafRe 6 Stiick 150.000,00 € 900.000,00 €
Gesamtsumme 5.318.530,00 €
Bahnsteige

Bahnsteige konventionell 2 Stlick 250.000,00 € 500.000,00 €
Bahnsteige Fertigteile 2 Stlick 350.000,00 € 700.000,00 €
Gesamtsumme SGV und Stadtbahn 6.518.530,00 €
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Anlage 11: Kostenschatzung Reaktivierung Ribenach — Bassenheim
SPNV + SGV
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Reaktivierung des Gleises Koblenz - Bassenheim
SPNV und Giiterverkehr Markungsgrenze bis Bassenheim

Die Berechnung ist fiir die Kostenzuweisung Gesamtverkehr ist erforderlich, um bei eventueller
Stadtbahnplanung ab Metternich zum Behérdenzentrum und der Universitat die Streckenkosten

zuteilen zu kénnen.

Etwaige Kosten fiir die Entfernung von Pflanzen aus dem Gleisbett sind zu vernachldssigen.

Leistungsbeschreibung

Menge

Einheit

Einheitspreis
EPin €

Gesamtbetrag €

Schichtpreis BRM + MFS 100

Schicht

42.000,00 €

42.000,00 €

Gleisbau

Neue Weiche EW 49-190 - 1:9

Weiche liefern

Stick

70.000,00 €

280.000,00 €

Weiche einbauen

Stlick

30.000,00 €

120.000,00 €

Weichen, Weichenschwellen, Schotter

Nicht tragfahigen Unterbau bis zu einer
Tiefe von 1,20 m unter SO ausbauen
und zu einem vom AG angegebenen
Zwischenlager transportieren und
aufhdufen, Transportweit bis 2000 m.
Nur Eventualposition

100

17,00 €

1.700,00 €

Schienen liefern und zur BE
transportieren, Lieferldnge 120 m

6.000

45,00 €

270.000,00 €

Schwellen liefern und mit Umbauzug
einbauen

4.500

Stlick

95,00 €

427.500,00 €

Erganzungsschwellen vorab ausfahren.

500

Stlick

4,00 €

2.000,00 €

Altschwellen einsammeln und zum
Zwischenlager transportieren.
Nur Eventualposition

500

Stlick

2,00 €

1.000,00 €

Entsorgung der Altschwellen
Altschwellen aus Gleis- und
Weichenumbau entsorgen, Anmeldung
der Entsorgung mit
Entsorgungsnachweis an den AG

100

11,00 €

1.100,00 €

Gleis nach Durchlauf der BRM
regulieren

3.000

1,00 €

3.000,00 €

Liefern und einbauen Geogitter -
Kombinationsgeogitter z.B. Combigrid
40/40 Fa. Naue oder vergleichbar zur
Tragschichtbewehrung liefern und
einbauen bei nicht ausreichend
tragfahigem Untergrund. Einbau nach
Herstelleranleitung, Anordnung nach

1.000
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Ergebnissen der Schirfe und auf
Anordnung des AG. Breite 4,75 m.
Nur Eventualposition

Ertiichtigung des Erdplanums mit 300 m
Geotextil unter Gleisen bei evtl.
auftretenden Lehmlinsen. GRK 5,
Rollenbreite 5 m. Einbau auf dem
Erdplanum bei ausgebautem Gleis unter
dem Bettungsschotter. Erforderliche
Uberlappungsldngen nach Angabe des
Herstellers sind einzurechnen. Einbau
auf Anordnung des AG.

Abrechnung nach Ifm. Gleis

Nur Eventualposition

Mineralgemisch/ Betonrecycling 0/32 400 t
zur Bodenverbesserung bei nicht
tragfahigem Untergrund bis 1,00 m
unter SO auf Anweisung des AG,
Abrechnung erfolgt nach Lieferschein.
Nur Eventualposition

Verfiillschotter einbauen 3.000 m 6,00 € 18.000,00 €
Verfillschotter ins verlegte Gleis zu den
Stopfgangen einbauen.

Lieferung erfolgt nach separater
Position. Abrechnung nach Ifm. Gleis

Wie vor jedoch in Weichen 200 t 17,00 € 3.400,00 €
(Abrechnung erfolgt abweichend nach
Weicheneinheit)

Schotter liefern nach DB-Spezifikation 8.000 35,00 € 280.000,00 €

(i

Stopf- und Richtarbeiten 3.000 m 21,00 € 63.000,00 €
Gleise mit gleisfahrbarer, schwerer
Stopfmaschine stopfen und richten,
verfillen und verdichten in 3 oder mehr
Stopfgangen auf Anordnung des AG und
nach Bedarf. Sdamtliche Vormess- und
Messarbeiten werden nicht gesondert
vergltet und sind einzukalkulieren.
Abrechnung nach Ifm. Gleis

Stopf- und Richtarbeiten in Weichen 4 Stlick 3.800,00 € 15.200,00 €
Leistungen wie vor, jedoch in Weichen,
auch im Bestand, Abrechnung nach
Weicheneinheit

Weichen, Weichenschwellen, Schotter
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Liefern von Stahlschwellen als
Ergdnzung

400

Stlick

90,00 €

36.000,00 €

Schiene bearbeiten

Aluminothermisches
Verbindungsschweien von Schienen,
Form S 49 Schienengiite 880 N/mm? mit
kurzer Vorwarmung in Gleisen und
Weichen, auch im Zusammenhang mit
den Verspannarbeiten. Laschen
ausbauen, SchweiBwulst profilgerecht
im Bereich von Laschenkammer und
Schienenful’ bearbeiten, Schienenkopf
profilgerecht schleifen. Schnitte zur
Herstellung der Schweillicke sind
einzurechnen. Material stellt der AN.
Kleineisen zum Ausrichten und fur die
SchweiRarbeiten [6sen und
anschliefend wieder befestigen.

80

Stlick

250,00 €

20.000,00 €

Gleis verspannen Temperatur priifen,
Kleineisen |6sen, Verspanntemperatur
21° £ 3° Celsius. Spannklemmen nach
Vorgabe des Herstellers mit max. 200
Nm Anziehdrehmoment festziehen.
Abrechnung nach Ifm. Gleis.

3.000

9,00 €

27.000,00 €

SchweiBarbeiten unterhalb der
Solltemperatur

Herstellung der Solltemperatur von 21°
1 3° mit geeignetem Warmegerat.
Schiene fachgerecht durch
Vibrationsgerat oder anschlagen mit
Nylonhammer/Schonhammer zum
Gleiten und Entspannen bringen.
Abrechnung nach Gleislange

3.000

1,50 €

4.500,00 €

Ubergangsschweifungen Rillenschiene
auf S 49 falls erforderlich
Aluminothermische
UbergangsschweiBungen,

ca. 2 StoRe

Stlick

520,00 €

2.080,00 €

elektrische Schienenschweiungen
alternativ Ubergangsschweifungen
nach dem elektrischen Verfahren

10

Stick

510,00 €

5.100,00 €

Schienen profilschleifen

Schienen entgraten und profilieren mit
handgefiihrtem Schleifaggregat ("Robel
Schleifmaschine")

800

11,00 €

8.800,00 €

Gesamtpreis auf Basis altbrauchbarer
Stoffe

1.631.380,00 €

Bahniibergange, Signaltechnik und
Bahnsteige
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Bahniibergangssicherung z.B. Scheidt & | 2 Stiick 200.000,00 € 400.000,00 €
Bachmann BS 2000

Streckensignalisierung 3 km 150.000,00 € 450.000,00 €
Bahniibergangsbefestigung StrafRe 2 Stiick 150.000,00 € 300.000,00 €
Gesamtsumme 2.781.380,00 €
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Anlage 12: Kostenschatzung Hub 1 — Ladegleis Metternich
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Hub 1 Bf Metternich 1 kurzes Ladegleis ca. 100m (z.B. Schrott)

1 Freiladegleis ca. 200 m

Leistungsbeschreibung

Menge

Einheit

Einheitspreis
EPin€

Gesamtbetrag €

Weichen liefern

Weiche im Stammgleis

Stlick

90.000,00 €

90.000,00 €

Weichen im Gleisanschluss

Stlick

70.000,00 €

210.000,00 €

Schutzweiche

Stlick

70.000,00 €

70.000,00 €

Gleisbau

verschmutzten Schotter in Gleisen fur
den Weicheneinbau ausbauen.
Querschnitt: Starke bis 0,20 m, Breite
ca. 5,00 m Transportweite bei 2000 m

150

10,00 €

1.500,00 €

Nicht tragfahigen Unterbau bis zu einer
Tiefe von 1,20 m unter SO ausbauen
und zu einem vom AG angegebenen
Zwischenlager transportieren und
aufhdufen, Transportweit bis 2000 m.
Nur Eventualposition

100

17,00 €

1.700,00 €

Betonschwellen B 70w, gebraucht,
gleisfahig, liefern. Liefermenge fiir 300
m Gleis

Abrechnung nach Aufmal

450

Stlick

50,00 €

22.500,00 €

Passschienen liefern und zur BE
transportieren, altbrauchbar maximaler
Verschleill Hohe bis 4 mm, seitlich bis 2
mm, Mindestlange 9 m.

600

39,00 €

23.400,00 €

Schwellen fiir die umzubauenden Gleise
vorab ausfahren.

450

Stlick

4,00 €

1.800,00 €

Altschwellen einsammeln und zum
Zwischenlager transportieren.
Nur Eventualposition

100

Stlick

2,00 €

200,00 €

Entsorgung der Altschwellen
Altschwellen aus Gleis- und
Weichenumbau entsorgen, Anmeldung
der Entsorgung mit
Entsorgungsnachweis an den AG

100

11,00 €

1.100,00 €

Gleis einbauen

Planie richten und verdichten, Gleis
einbauen, schottern und in mehreren
Verdichtgangen stopfen

Planum ertiichtigen

Nach Ausbau des Schotters
anstehendes Planum mit geeignetem
Gerat verdichten. EinschlieBlich
Eignungsiiberwachung mit dyn.
Lastplattendruckversuch.

300

18,00 €

5.400,00 €
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Abrechnung nach Ifm. Gleis, eventuelle
Weichen werden durchgemessen

Bettungsschotter

Als Unterschotter einbauen und
verdichten, Starke ca. 20 cm,
Abrechnung nach Ifm. Gleis, Weichen
werden mit Faktor 1,5 durchgemessen.

300 m

29,00 €

8.700,00 €

Liefern und einbauen Geogitter -
Kombinationsgeogitter z.B. Combigrid
40/40 Fa. Naue oder vergleichbar zur
Tragschichtbewehrung liefern und
einbauen bei nicht ausreichend
tragfahigem Untergrund. Einbau nach
Herstelleranleitung, Anordnung nach
Ergebnissen der Schirfe und auf
Anordnung des AG.

Breite 4,75 m.

Nur Eventualposition

1.500 m?

Ertiichtigung des Erdplanums mit
Geotextil unter Gleisen bei evtl.
auftretenden Lehmlinsen. GRK 5,
Rollenbreite 5 m. Einbau auf dem
Erdplanum bei ausgebautem Gleis unter
dem Bettungsschotter. Erforderliche
Uberlappungsldngen nach Angabe des
Herstellers sind einzurechnen. Einbau
auf Anordnung des AG.

Abrechnung nach Ifm. Gleis

Nur Eventualposition

400 m

Mineralgemisch/Betonrecycling 0/32
zur Bodenverbesserung bei nicht
tragfahigem Untergrund bis 1,00 m
unter SO auf Anweisung des AG,
Abrechnung erfolgt nach Lieferschein.
Nur Eventualposition

400 t

Verfiillschotter einbauen
Verfillschotter ins verlegte Gleis zu den
Stopfgangen einbauen.

Lieferung erfolgt nach separater
Position. Abrechnung nach Ifm. Gleis

300 m

9,00 €

2.700,00 €

Wie vor jedoch in Weichen
(Abrechnung erfolgt abweichend nach
Weicheneinheit)

100 t

17,00 €

1.700,00 €
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Stopf- und Richtarbeiten

Gleise mit geeignetem Gerat
(Anbauaggregat o0.4.) stopfen und
richten, verfillen und verdichten in 3
oder mehr Stopfgangen auf Anordnung
des AG und nach Bedarf.

Samtliche Vormess- und Messarbeiten
werden nicht gesondert vergitet und
sind einzukalkulieren.

Abrechnung nach Ifm. Gleis

300

21,00 €

6.300,00 €

Stopf- und Richtarbeiten in Weichen
Leistungen wie vor, jedoch in Weichen,
auch im Bestand, Abrechnung nach
Weicheneinheit

Stick

3.800,00 €

19.000,00 €

Weichen, Weichenschwellen,
Prellbocke, Schotter

Schotter K 1 Hartgestein liefern und zu
den Stopfgédngen einbauen.

200

31,00 €

6.200,00 €

Bettungsschotter

Als Unterschotter einbauen und
verdichten, Starke ca. 20 cm,
Abrechnung nach Ifm. Gleis, Weichen
werden mit Faktor 1,5 durchgemessen.

300

29,00 €

8.700,00 €

Aluminothermisches
VerbindungsschweiBen von Schienen,
Form S 49 Schienengiite 880 N/mm? mit
kurzer Vorwarmung in Gleisen und
Weichen, auch im Zusammenhang mit
den Verspannarbeiten. Laschen
ausbauen, SchweiBwulst profilgerecht
im Bereich von Laschenkammer und
Schienenful’ bearbeiten, Schienenkopf
profilgerecht schleifen. Schnitte zur
Herstellung der Schweililicke sind
einzurechnen. Material stellt der AN.
Kleineisen zum Ausrichten und fur die
SchweiRarbeiten [6sen und
anschliefend wieder befestigen.

40

Stick

250,00 €

10.000,00 €

Gleis verspannen Temperatur priifen,
Kleineisen |6sen, Verspanntemperatur
21° £ 3° Celsius. Spannklemmen nach
Vorgabe des Herstellers mit max. 200
Nm Anziehdrehmoment festziehen.
Abrechnung nach Ifm. Gleis.

300

9,00 €

2.700,00 €
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SchweiBarbeiten unterhalb der
Solltemperatur

Herstellung der Solltemperatur von 21°
1 3° mit geeignetem Warmegerat.
Schiene fachgerecht durch
Vibrationsgerat oder Anschlagen mit
Nylonhammer/Schonhammer zum
Gleiten und Entspannen bringen.

300

1,50 €

450,00 €

Ubergangsschweifungen Rillenschiene
auf S 49 falls erforderlich
Aluminothermische
UbergangsschweiBungen

ca. 2 StoRe

Stlick

520,00 €

2.080,00 €

elektrische Schienenschweifungen
alternativ Ubergangsschweifungen
nach dem elektrischen Verfahren

10

Stick

510,00 €

5.100,00 €

Schienen profilschleifen

Schienen entgraten und profilieren mit
handgefiihrtem Schleifaggregat ("Robel
Schleifmaschine")

200

11,00 €

2.200,00 €

Zusammenhangsarbeiten Gleisbau

Gesamtpreis auf Basis altbrauchbarer
Stoffe

503.430,00 €

Betonschwellen B 70w, neu, liefern.
Liefermenge fiir 150 m Gleis
Abrechnung nach Aufmal

450

Stlick

110,00 €

49.500,00 €

Schienen 549 Gite 800 (neu R 220)
liefern und zur BE transportieren

600

80,00 €

48.000,00 €

Sprungkosten Neustoffe

97.500,00 €
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Gleisanschluss GVZ Koblenz Variante Ausschleifung aus Richtung Bassenheim (Hub 2)
unter Berlicksichtigung der Machbarkeitsstudie der Stadt Koblenz von 1995

ca. 1.200 m Gleis von km 8,75 der Strecke 3015 bis GVZ
ca. 250 m Umfahrgleis
Anschlussweiche, Schutzweiche, innere Umfahrung, Ausziehlange zum Lokwechsel

wir sind bei der Erstversion von tragfahigem Untergrund ausgegangen, der auch bei der
Sondierung in Bahnkilometer 8,75 angetroffen wurde. Ausschleifung aus der Trasse aus Richtung
Bassenheim mit einer AuRenbogenweiche Richtung Stid-West und Fiihrung des Anschlussgleises
parallel zum vorhandenen Feldweg.

Die Ausschleifung erfolgt in der neuen Variante ebenfalls aus Richtung Bassenheim jedoch weiter
Richtung Ribenach etwa bei Strecken-km. 8+800. Dies bedingt teilweise eine Fiihrung liber
Flachen im Gewann "Oben im Holzacker" in einer Parallelfihrung 150 m 6stlich der A 61.

Die Planung der Anbindung 1995 betraf die damals noch in Betrieb befindliche Strecke 3015, und
eine Anbindung sowohl aus Richtung Riibenach als auch Bassenheim (Y-Dreieck). Darin enthalten
war ein hoher, das Briickerbach-Tal querender Damm. Dieser ist bei einer Anbindung aus
Bassenheim nicht mehr in diesem Umfang erforderlich. Anbindung nur noch aus einer Richtung.

Menge | Einheit | Einheitspreis Gesamtbetrag
EPin € €

Erd- und Grundbau

Erkundung des Baugrundes 1.200 Lfm. 4,00 € 4.800,00 €

Humusabtrag 4.000 m? 25,00 € 100.000,00 €

Ertiichtigung und Unterbau 3.000 m3 40,00 € 120.000,00 €

Damm iiber die Talaue Briickerbach,
Lange ca. 600 m max. Hohe 8 m

Der Damm blockiert den
Feldwegdurchlass in km 8+415, dies
betraf auch schon die Planung 1995.

Grunderwerb 10.000 m? 4,70 € 47.000,00 €

Dammbau Kosten nach 30.000 m?3 14,00 € 420.000,00 €
Kostenkennwertkatalog DB

Planumsschutzschicht abgerechnet 800 m 270,00 € 216.000,00 €
wird nach Ifm. Gleis

Gleisbau

verschmutzten Schotter in Gleisen der 200 m? 7,00 € 1.400,00 €
Altanlage zum Einbau der
Anschlussweiche ausbauen.
Querschnitt: Starke bis 0,20 m, Breite
ca. 5,00 m Transportweite bei 2000 m

Nicht tragfahigen Unterbau bis zu einer | 100 m3 17,00 € 1.700,00 €
Tiefe von 1,20 m unter SO ausbauen
und zu einem vom AG angegebenen
Zwischenlager transportieren und
aufhdufen, Transportweit bis 2000 m.
Nur Eventualposition

Betonschwellen B 70w, gebraucht, 2.000 Stlick 50,00 € 100.000,00 €
gleisfahig, liefern.
Liefermenge fiir 1200 m Gleis
Abrechnung nach Aufmal
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Schienen liefern und zur BE
transportieren, altbrauchbar maximaler
Verschleill Hohe bis 4 mm, seitlich bis 2
mm, Mindestlange 9 m.

2.400

39,00 €

93.600,00 €

Schwellen fiir die umzubauenden Gleise
vorab ausfahren.

2.000

Stlick

4,00 €

8.000,00 €

Altschwellen einsammeln und zum
Zwischenlager transportieren.
Nur Eventualposition

100

Stlick

2,00 €

200,00 €

Entsorgung der Altschwellen
Altschwellen aus Gleis- und
Weichenumbau entsorgen, Anmeldung
der Entsorgung mit
Entsorgungsnachweis an den AG

100

11,00 €

1.100,00 €

Gleis einbauen

Planie richten und verdichten, Gleis
einbauen, schottern und in mehreren
Verdichtgangen stopfen

Planum ertiichtigen

anstehendes Planum ca. 50 cm stark mit
mineralischem Unterbaumaterial
aufbauen und mit geeignetem Gerat
verdichten. EinschlieRlich
Eignungstiberwachung mit dyn.
Lastplattendruckversuch.

Abrechnung nach Ifm. Gleis, eventuelle
Weichen werden durchgemessen

1.200

120,00 €

144.000,00 €

Bettungsschotter

Als Unterschotter einbauen und
verdichten, Starke ca. 20 cm,
Abrechnung nach Ifm. Gleis, Weichen
werden mit Faktor 1,5 durchgemessen.

1.200

29,00 €

34.800,00 €

Liefern und einbauen Geogitter -
Kombinationsgeogitter z.B. Combigrid
40/40 Fa. Naue oder vergleichbar zur
Tragschichtbewehrung liefern und
einbauen bei nicht ausreichend
tragfdahigem Untergrund. Einbau nach
Herstelleranleitung, Anordnung nach
Ergebnissen der Schirfe und auf
Anordnung des AG. Breite 4,75 m

Nur Eventualposition

1.000
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Ertiichtigung des Erdplanums mit
Geotextil unter Gleisen bei evtl.
auftretenden Lehmlinsen. GRK 5,
Rollenbreite 5 m. Einbau auf dem
Erdplanum bei ausgebautem Gleis unter
dem Bettungsschotter. Erforderliche
Uberlappungsldngen nach Angabe des
Herstellers sind einzurechnen. Einbau
auf Anordnung des AG.

Abrechnung nach Ifm. Gleis

Nur Eventualposition

300

Mineralgemisch/Betonrecycling 0/32
zur Bodenverbesserung bei nicht
tragfahigem Untergrund bis 1,00 m
unter SO auf Anweisung des AG,
Abrechnung erfolgt nach Lieferschein.
Nur Eventualposition

400

Verfiillschotter einbauen
Verfillschotter ins verlegte Gleis zu den
Stopfgangen einbauen.

Lieferung erfolgt nach separater
Position. (Bedarf ca. 300 t) Abrechnung
nach Ifm. Gleis

1.200

9,00 €

10.800,00 €

Wie vor jedoch in Weichen

400

~+

17,00 €

6.800,00 €

Stopf- und Richtarbeiten

Gleise mit geeignetem Gerat
(Anbauaggregat o.4.) stopfen und
richten, verfillen und verdichten in 3
oder mehr Stopfgangen auf Anordnung
des AG und nach Bedarf.

Samtliche Vormess- und Messarbeiten
werden nicht gesondert vergitet und
sind einzukalkulieren.

Abrechnung nach Ifm. Gleis

1.050

21,00 €

22.050,00 €

Stopf- und Richtarbeiten in Weichen
Leistungen wie vor, jedoch in Weichen,
auch im Bestand, Abrechnung nach
Weicheneinheit

Stlick

3.800,00 €

15.200,00 €

Weichen, Weichenschwellen,
Prellbocke, Schotter

Anschlussweiche im Stammgleis S 49
190 1:9

Stlick

90.000,00 €

90.000,00 €

Weichen im Anschluss und
Schutzweiche

Stick

60.000,00 €

180.000,00 €

Prellbock

Stlick

1.200,00 €

2.400,00 €

Schotter K 1 Hartgestein liefern und zu
den Stopfgangen einbauen.

1.200

31,00 €

37.200,00 €

Seite 86 von 199




AAA

traffic solutions

Bettungsschotter

Als Unterschotter einbauen und
verdichten, Starke ca. 20 cm,
Abrechnung nach Ifm. Gleis, Weichen
werden mit Faktor 1,5 durchgemessen.

1.200

29,00 €

34.800,00 €

Aluminothermisches
Verbindungsschweien von Schienen,
Form S 49 Schienengiite 880 N/mm? mit
kurzer Vorwarmung in Gleisen und
Weichen, auch im Zusammenhang mit
den Verspannarbeiten. Laschen
ausbauen, SchweiBwulst profilgerecht
im Bereich von Laschenkammer und
Schienenful’ bearbeiten, Schienenkopf
profilgerecht schleifen. Schnitte zur
Herstellung der Schweillicke sind
einzurechnen. Material stellt der AN.
Kleineisen zum Ausrichten und fur die
Schweillarbeiten I16sen und
anschliefend wieder befestigen.

220

Stlick

250,00 €

55.000,00 €

Gleis verspannen Temperatur prifen,
Kleineisen I6sen, Verspanntemperatur
21° £ 3° Celsius. Spannklemmen nach
Vorgabe des Herstellers mit max. 200
Nm Anziehdrehmoment festziehen.
Abrechnung nach Ifm. Gleis.

1.200

9,00 €

10.800,00 €

SchweiBarbeiten unterhalb der
Solltemperatur

Herstellung der Solltemperatur von 21°
1 3° mit geeignetem Warmegerat.
Schiene fachgerecht durch
Vibrationsgerat oder anschlagen mit
Nylonhammer/Schonhammer zum
Gleiten und Entspannen bringen.
Abrechnung nach Gleislange

1.200

1,50 €

1.800,00 €

Ubergangsschweifungen Rillenschiene
auf S 49 falls erforderlich
Aluminothermische
UbergangsschweiBungen,

ca. 2 StoRe

Stlick

520,00 €

2.080,00 €

elektrische Schienenschweiungen
alternativ Ubergangsschweifungen
nach dem elektrischen Verfahren

10

Stlick

510,00 €

5.100,00 €

Schienen profilschleifen

Schienen entgraten und profilieren mit
handgefiihrtem Schleifaggregat ("Robel
Schleifmaschine")

400

11,00 €

4.400,00 €

Zusammenhangsarbeiten Gleisbau
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Gesamtpreis auf Basis altbrauchbarer
Stoffe

1.771.030,00 €

Sprungkosten Neustoffe

Betonschwellen B 70w, neu, liefern.
Liefermenge fiir 1500 m Gleis
Abrechnung nach Aufmal

2.000

Stlick

90,00 €

180.000,00 €

Schienen 549 Giite 800 (neu R 220)
liefern und zur BE transportieren,
Liefermenge ca.2400m

2.400

100,00 €

240.000,00 €

Sprungkosten Neustoffe

420.000,00 €
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Anlage 14: Kostenschatzung Anschluss an GVZ (Tiefbauamt)

Seite 89 von 199



