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Neubau Betriebshof EB 67, Beatusstraße

1. Kostenschätzung:
VA I VA II VA III

Kostengruppe: Titel / Gewerk Menge Menge Menge
Summe Summe Summe

100 Grundstück
- - -

200 Herrichten und Erschließen
Rückbau Sozialgebäude 1 Pausch.

22.300,00 € 22.300,00 € 22.300,00 €

Rückbau Werkstätten 1 Pausch.
17.290,00 € 17.290,00 € 17.290,00 €

Rückbau Lager-Carport 1 Pausch.
11.150,00 € 11.150,00 € 11.150,00 €

Rückbau Freilager 1 Pausch.
11.150,00 € 11.150,00 € 11.150,00 €

Öffentliche Erschließung
Erschließung Abwasser 1 Pausch.

20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €

Erschließung Wasser und Gas 1 Pausch.
70.000,00 € 70.000,00 € 50.000,00 €

Erschließung Stromversorgung 1 Pausch.
40.000,00 € 40.000,00 € 33.460,00 €

Erschließung Telekommunikation 1 Pausch.
8.000,00 € 8.000,00 € 5.580,00 €

199.890,00 € 199.890,00 € 170.930,00 €

300 Bauwerk - Baukonstruktion

 Stellplatz überdacht + Gitterboxen 5335,84 m³ 2224,72 m³ 4978,92 m³
426.867,32 € 177.977,80 € 398.313,52 €

 Lagerhalle temperiert 1535,02 m³ 1748,26 m³ 1756,35 m³
199.552,60 € 227.273,80 € 228.325,50 €

Stellplätze Überbaut + Gitterboxen - 3294,17 m³ -
- 592.950,60 € -

 Lagerflächen unbeheizt 1960,85 m³ 1489,25 m³ 1489,23 m³
196.084,50 € 148.925,00 € 148.923,00 €

 Sozial-/ Werkstattgebäude
Sozialgebäude (EG) 2215,13 m³ 2773,92 m³ 1712,00 m³

1520,19 m³ 1284,72 m³ 1560,00 m³

0,00 m³ 0,00 m³ 832,00 m³

Sozialgebäude (KG) 1216,15 m³ 1027,77 m³ 1176,00 m³

Summe Sozialgebäude 4951,47 m³ 5086,41 m³ 5280,00 m³
1.733.014,50 € 1.780.242,45 € 1.478.400,00 €

Die Kostenschätzung beruht auf Annahmen des hochgerechneten Bruttorauminhaltes des Raumprogramms 
und bedingt eine Unschärfe. Einige Kostengruppen sind wegen fehlender Planung geschätzt und geben nur 
eine grobe Annäherung wieder. 

Sozialgebäude (OG
1
)

Sozialgebäude (OG
2
)



Zusammenfassung Werkausschuss

Seite 2

Umbau Bestand 1 1 -
50.000,00 € 50.000,00 € -

2.605.518,92 € 2.977.369,65 € 2.253.962,02 €

400 Bauwerk - Technische Ausrüstung in 300 enthalten
- - -

500 Außenanlagen
Rückbau Geländeflächen, Bodenabtrag etc. 3300,00  m² 3300,00  m² 3300,00  m² 

99.000,00 € 99.000,00 € 99.000,00 €

innere Erschließung 675,00  m² 623,30  m² -
67.500,00 € 62.330,00 € -

Grünanlagen werden vom Bauherren erbracht - -
- - -

Verkehrsflächen 3843,68  m² 4231,24  m² 4060,92  m² 
269.057,53 € 296.187,08 € 284.264,68 €

 Freiabstellung 400,00  m² 400,00  m² 400,00  m² 
28.000,00 € 28.000,00 € 28.000,00 €

 Parkflächen 390,00  m² 630,00  m² 480,00  m² 
27.300,00 € 44.100,00 € 33.600,00 €

Schallschutzwand 1 Pausch.
22.300,00 € 22.300,00 € 22.300,00 €

Gleitschalkästen a = 4,00 m² 42 Stück
2.940,00 € 2.940,00 € 2.940,00 €

Schüttgutboxen 7 Stück
93.660,00 € 93.660,00 € 93.660,00 €

Containerabstellplätze, Stützwand 1 Pausch.
27.880,00 € 27.880,00 € 27.880,00 €

Lagerbox Überboden 1 Pausch.
7.360,00 € 7.360,00 € 7.360,00 €

Einfriedung 200,00 m
22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 €

 Toranlage mit Zugangskontrolle 1 Pausch.
50.190,00 € 50.190,00 € 50.190,00 €

Technische Anlagen in Aussenanlagen 1 Pausch.
16.730,00 € 16.730,00 € 16.730,00 €

Bodeneinläufe Verkehrsflächen 12 Stck.
13.440,00 € 13.440,00 € 13.440,00 €

Fahrradständer 1 Pausch.
11.150,00 € 11.150,00 € 11.150,00 €

758.507,53 € 797.267,08 € 712.514,68 €

600 Ausstattung
Spinde 87 Stck.

              22.620,00 €               22.620,00 €               22.620,00 € 

Wäschefächer 87 Stck.
                7.830,00 €                 7.830,00 €                 7.830,00 € 

Trockenraum 1 Pausch.
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                8.920,00 €                 8.920,00 €                 8.920,00 € 

Maschinelle Einrichtung für Holzwerkstatt 1 Pausch.
              20.070,00 €               20.070,00 €               20.070,00 € 

Maschinelle Einrichtung für Malerwerkstatt 1 Pausch.
              11.150,00 €               11.150,00 €               11.150,00 € 

Lagereinrichtungen 1 Pausch.
              11.150,00 €               11.150,00 €               11.150,00 € 

Teeküche 1 Pausch.
                3.350,00 €                 3.350,00 €                 3.350,00 € 

Einrichtung Sozialraum 1 Pausch.
                8.920,00 €                 8.920,00 €                 8.920,00 € 

Einrichtung Besprechungsräume 1 Pausch.
                8.920,00 €                 8.920,00 €                 8.920,00 € 

Büroeinrichtung 4 Stck.
              13.400,00 €               13.400,00 €               13.400,00 € 

Werkzeugschrank Carport 14 Stck.
              31.220,00 €               31.220,00 €               31.220,00 € 

Schwerlastregale (Aussen) 5,0 m 4 Stck.
              16.520,00 €               16.520,00 €               16.520,00 € 

164.070,00 € 164.070,00 € 164.070,00 €

700 Baunebenkosten 20,00%
745.597,29 € 827.719,35 € 660.295,34 €

Summe Kostengruppe 300 + 400 2.605.518,92 € 2.977.369,65 € 2.253.962,02 €

Summe Kostengruppe 200 bis 700 4.473.583,74 € 4.966.316,08 € 3.961.772,04 €

Mehrwertsteuer 19% KG 200 bis 700 849.980,91 € 943.600,05 € 752.736,69 €

Summe Kosteng. 200 bis 700 in € brutto 5.323.564,65 € 5.909.916,13 € 4.714.508,73 €

zur Abrundung 26.435,35 € 20.083,87 € 35.491,27 €
5.350.000,00 € 5.930.000,00 € 4.750.000,00 €


