



Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.:	BV/0643/2016		Datum:	30.11.2016			
Baudezernent							
Verfasser:	65-Zentrales Gebäudemanagement	Az:	65/Br-Jü				
Gremienweg:							
20.12.2016	Ausschuss für allgemeine Bau- und Liegenschaftsverwaltung	<input type="checkbox"/>	einstimmig	<input type="checkbox"/>	mehrheitlich	<input type="checkbox"/>	ohne BE
		<input type="checkbox"/>	abgelehnt	<input type="checkbox"/>	Kenntnis	<input type="checkbox"/>	abgesetzt
		<input type="checkbox"/>	verwiesen	<input type="checkbox"/>	vertagt	<input type="checkbox"/>	geändert
	TOP öffentlich	<input type="checkbox"/>	Enthaltungen	<input type="checkbox"/>	Gegenstimmen		
Betreff:	VOB/A Vergabe Görres Gymnasium_Sanierung naturwissenschaftlicher Räume Vergabenummer: 2016-65-0302-O						

Beschlussentwurf:

Der Ausschuss für allgemeine Bau- und Liegenschaftsverwaltung beschließt den Auftrag Ausstattung zweier naturwissenschaftlicher Räume und eines naturwissenschaftlichen Vorbereitungsraumes im Rahmen der Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume im Görres Gymnasium in Höhe von 246.651,48 € an die Firma Laborbau Systeme Hemling GmbH & Co. KG, Siemensstraße 10, 48683 Ahaus, zu vergeben.

Begründung:

Die Raumausstattungen von naturwissenschaftlichen Räumen mehrerer Schulen wurden in einer gemeinsamen öffentlichen Ausschreibung losweise ausgeschrieben. Die Lose gliederten sich wie folgt:

- Los I: Clemens-Brentano Realschule plus (1 NaWi-Raum)
- Los II: Realschule plus Karthause (2 NaWi-Räume + 1 Vorbereitungsraum)
- Los III: Görres Gymnasium (2 NaWi-Räume + 1 Vorbereitungsraum)

Im Rahmen der öffentlichen Ausschreibung haben 2 Firmen Angebote abgegeben.

Für das Los III war das Angebot der Firma Wesemann fachtechnisch nicht wertbar. Das Angebot der Firma Hemling konnte gewertet werden.

Lfd. Nr.	Firma/Sitz	Angebot	Angebotssumme €	%	Bemerkung
1	Laborbau Systeme Hemling GmbH & Co. KG, Siemensstraße	Hauptangebot	246.651,48	100,0	

	10, 48683 Ahaus				
2	Wesemann GmbH, Döbichauer Str. 1-3, 04435 Schkeuditz	Hauptangebot			nicht wertbar

Das Angebot der Fa. Laborbau Systeme Hemling GmbH & Co. KG schließt netto mit 207.270,15 € (brutto 246.651,48 €) ab; für die Installation wurden netto 200.000,00 € (brutto 238.000,00 €) geschätzt. Die Mehrkosten in Höhe von netto ca. 7.300,00 € werden auf Grund der derzeitigen Auftragslage durch Einsparungen innerhalb anderer Gewerke gedeckt.

Für die Maßnahme stehen Haushaltsmittel in Höhe von 448.500,00 € im Teilhaushalt 08 (Schulen) unter der Kostenstelle I 40 Z 40 1027 „NAWIS Görres Gymnasium“ zur Verfügung.

Die Mittelfreigabe ist durch den Stadtvorstand am 17.05.2016 erfolgt.

Das Rechnungsprüfungsamt hat dem Vergabevorschlag am 22.11.2016 zugestimmt.

Beginn der Maßnahme ist im April 2017.