



Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.:	BV/0695/2016		Datum:	30.12.2016			
Baudezernent							
Verfasser:	67-EB Grünflächen- und Bestattungswesen	Az:	EB 67 / Qu				
Gremienweg:							
17.01.2017	Ausschuss für allgemeine Bau- und Liegenschaftsverwaltung	<input type="checkbox"/>	einstimmig	<input type="checkbox"/>	mehrheitlich	<input type="checkbox"/>	ohne BE
		<input type="checkbox"/>	abgelehnt	<input type="checkbox"/>	Kenntnis	<input type="checkbox"/>	abgesetzt
		<input type="checkbox"/>	verwiesen	<input type="checkbox"/>	vertagt	<input type="checkbox"/>	geändert
	TOP öffentlich	<input type="checkbox"/>	Enthaltungen	<input type="checkbox"/>	Gegenstimmen		
Betreff:	VOB/A Vergabe Ausbau Sportpark Oberwerth, Erneuerung der Kunststofflaufbahn und der Entwässerung Stadioninnenbereich, Vergabe der Sportplatzbauarbeiten Vergabenummer 2016-67-0335-O						

Beschlussentwurf:

Der Ausschuss für allgemeine Bau- und Liegenschaftsverwaltung beschließt, zur Erneuerung der Kunststofflaufbahn und der Entwässerung des Stadioninnenbereichs, den Auftrag für die Sportplatzbauarbeiten in Höhe von 1.125.264,00 € an die Fa. Strabag Sportstättenbau GmbH, Schäferstraße 49, 44147 Dortmund, zu erteilen.

Begründung:

Die Fa. Strabag hat mit dem Angebotspreis von 1.125.264,00 € für die Durchführung der Sportplatzbauarbeiten zur Erneuerung der Kunststofflaufbahn und der Entwässerung des Stadioninnenbereichs das wirtschaftlichste Angebot abgegeben.

Art der Ausschreibung: Öffentliche Ausschreibung nach VOB.

Vergabenummer: 2016-67-0335-O. Von den Bestimmungen wurde nicht abgewichen.

Die Eröffnung fand am 29.11.2016 um 10.30 Uhr in der zentralen Vergabestelle statt. Es wurden 2 Hauptangebote abgegeben. In Verbindung mit einem abgegebenen Hauptangebot waren Nebenangebote zugelassen. Die Fa. Strabag bietet als Nebenangebot die Bauleistung zu einer Pauschalsumme an. Rechnerisch ergibt sich somit ein weiterer Nachlass in Höhe von ca. 3,9 %, zusätzlich zu den gewährten 1,5 %.

Bieterliste nach Wertung der Angebote:

Nr.	Firma	Angebot brutto	%	Bemerkungen
1	Strabag Sportstättenbau GmbH, 44147 Dortmund	1.125.264,00 € (Nebenangebot)	100,0	inkl. 1,5 % Nachlass
2	Heus Betonwerke GmbH, 65604 Elz	1.168.966,73 €	103,8	kein Nachlass
3	Strabag Sportstättenbau GmbH, 44147 Dortmund	1.169.999,59 €	103,9	inkl. 1,5 % Nachlass

Die Berücksichtigung des Pauschalangebotes ist gemäß Vergaberecht zulässig. Bei der Erneuerung der Kunststofflaufbahn und der Segmente handelt es sich um präzise definierte und genau ermittelte Flächen und Massen. Der Schichtenaufbau für die Sportplatzbeläge und Unterbauten ist über die Gesamtfläche homogen und in der Massenermittlung zum Leistungsverzeichnis ohne Aufschläge und Massenreserven berücksichtigt. Somit bietet das vorliegende Pauschalangebot bei Annahme für die Stadt Koblenz Kostensicherheit.

Nach Wertung aller Angebote und Abschluss des Vergabeverfahrens wird daher aus wirtschaftlichen Gründen empfohlen, der Fa. Strabag den Auftrag über das Nebenangebot zu erteilen.

Das Rechnungsprüfungsamt hat der Vergabe zugestimmt.

Entsprechende Haushaltsmittel stehen unter der Projektnummer P521005000 unter der Maßnahmenbezeichnung „Ausbau Sportpark Oberwerth“ in ausreichender Höhe zur Verfügung.

Der Baubeginn ist, in Abstimmung mit dem Veranstaltungskalender des Stadions, auf den 15.05.2017 terminiert.