



**Koblenz – Magnet am Deutschen Eck:**  
Die Stadt zum Bleiben.

## Beschlussvorlage

<b>Vorlage-Nr.:</b>	BV/0075/2017		<b>Datum:</b>	20.02.2017			
<b>Baudezernent</b>							
<b>Verfasser:</b>	65-Zentrales Gebäudemanagement	<b>Az:</b>	65.10.10/Br-Bre				
<b>Gremienweg:</b>							
<b>14.03.2017</b>	<b>Ausschuss für allgemeine Bau- und Liegenschaftsverwaltung</b>	<input type="checkbox"/>	einstimmig	<input type="checkbox"/>	mehrheitlich	<input type="checkbox"/>	ohne BE
		<input type="checkbox"/>	abgelehnt	<input type="checkbox"/>	Kenntnis	<input type="checkbox"/>	abgesetzt
		<input type="checkbox"/>	verwiesen	<input type="checkbox"/>	vertagt	<input type="checkbox"/>	geändert
	TOP                      öffentlich	<input type="checkbox"/>	Enthaltungen	<input type="checkbox"/>	Gegenstimmen		
<b>Betreff:</b>	<b>VOB/A Vergabe Hilda-Gymnasium_Trockenbauarbeiten Vergabenummer: 2017-65-0027-O</b>						

### Beschlussentwurf:

Der Ausschuss für allgemeine Bau- und Liegenschaftsverwaltung beschließt den Auftrag für Trockenbauarbeiten zur Brandschutz- und Elektrosanierung Hilda-Gymnasium, Gebäudeteil S1, in Höhe von 122.788,79 €(brutto) an das Unternehmen Enes EB. Akustik- und Trockenbau, Wiedstraße 24, 56410 Montabaur zu vergeben.

### Begründung:

Wertungsergebnis:

Rang	Ang. Nr.	Firma / Sitz	Angebotssumme -€	%	Bemerkungen
1	3	Enes EB., Wiedstr. 24, 56410 Montabaur	122.788,79	100,0	Mindestfordernder Bieter
2	1	Bekteshi Trockenbau, Burgstr. 2, 56656 Brohl-Lützing	165.362,40	134,67	
3	2	Eulenbach Akustik, Werner- Heisenberg-Str. 5, Neustadt	---	---	Keine Wertung

Art der Ausschreibung: öffentliche Ausschreibung nach VOB/A.  
Von den Bestimmungen wurde nicht abgewichen.

Für die Gesamtmaßnahme „Brandschutz- und Elektrosanierung Hilda-Gymnasium, Gebäudeteil S1“ werden Kosten in Höhe von 923.000,00 €taxiert.

Für die Teilmaßnahme wurden geschätzt: 184.450,00 €brutto.

Es stehen im TH 10 „Bauen, Wohnen und Verkehr“ bei Produkt 1144 ausreichend Mittel zur Verfügung.

Das Rechnungsprüfungsamt hat dem Vergabevorschlag zugestimmt.  
Die Leistungsfähigkeit des Unternehmens ist gegeben.

Ausführungszeit: KW 14/2017 bis KW 38/2017