



Koblenz – Magnet am Deutschen Eck:
Die Stadt zum Bleiben.

Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.:	BV/0117/2017		Datum:	07.03.2017			
Baudezernent							
Verfasser:	66-Tiefbauamt	Az:	66.3.2				
Gremienweg:							
14.03.2017	Ausschuss für allgemeine Bau- und Liegenschaftsverwaltung	<input type="checkbox"/>	einstimmig	<input type="checkbox"/>	mehrheitlich	<input type="checkbox"/>	ohne BE
		<input type="checkbox"/>	abgelehnt	<input type="checkbox"/>	Kenntnis	<input type="checkbox"/>	abgesetzt
		<input type="checkbox"/>	verwiesen	<input type="checkbox"/>	vertagt	<input type="checkbox"/>	geändert
	TOP öffentlich	<input type="checkbox"/>	Enthaltungen	<input type="checkbox"/>	Gegenstimmen		
Betreff:	Auftragsvergabe für die Baumaßnahme „Stadtmittelpunkt Horchheim, Ausbau Emser Straße 2.BA., für das Los 1 Straßenbauarbeiten zum Angebotspreis von 913.221,96 €(brutto) und für das Los 3 Abriss Haus Nr. 378 zum Angebotspreis von 43.118,36 €(brutto), an die mindestfordernde Bieterin Fa. Eurovia Teerbau GmbH, Hans-Böckler Straße 5, 56070 Koblenz						

Beschlussentwurf:

Der Ausschuss für allgemeine Bau- und Liegenschaftsverwaltung beschließt den Auftrag für die Baumaßnahme „**Stadtmittelpunkt Horchheim, Ausbau Emser Straße 2.BA**“ für das Los 1 Straßenbauarbeiten zum Angebotspreis von **913.221,96 €(brutto)** und für das Los 3 Abriss Haus Nr. 378 zum Angebotspreis von **43.118,36 €(brutto)**, an die mindestfordernde Bieterin **Fa. Eurovia Teerbau GmbH, Hans-Böckler Straße 5, 56070 Koblenz** zu erteilen.

Die Gesamtauftragssumme in Höhe von 1.537.488,44 € (brutto) verteilt sich auf folgende Lose:

Los 1:	Straßen- und Gehwegarbeiten für die Stadt Koblenz, Tiefbauamt	913.221,96 €
Los 2:	Kanalbauarbeiten einschl. Hausanschlüsse für die Stadtentwässerung- Eigenbetrieb der Stadt Koblenz	440.009,87 €
Los 3:	Abrissarbeiten am Haus Emser Str. 378 für die Stadt Koblenz, Tiefbauamt (betreut vom Amt65 - Gebäudemanagement)	43.118,36 €
Los 4:	Leistungen an Versorgungseinrichtungen für die Energienetze Mittelrhein GmbH	141.138,25 €

Begründung:

Submissionsergebnis:

A n g e b o t	Firma	Angebots- summe über alle Lose brutto, ohne Nachlass [€]	Angebots- summe Los 1 „Straßenbau“ brutto, ohne Nachlass [€]	Angebots- summe Los 2 „Kanalbau“ brutto, ohne Nachlass [€]	Angebots- summe Los 3 „Abrissarb.“ brutto, ohne Nachlass [€]	Angebotssu- mme Los 4 „ENM“ brutto, ohne Nachlass [€]	gewäh- rter Nachl- ass [v. H.]	NA
---------------------------------	-------	--	--	--	--	---	--	----

1	EUROVIA Teerbau GmbH Hans-Böckler-Str.5 56070 Koblenz	1.537.488,44	913.221,96	440.009,87	43.118,36	141.138,25	-	-
2	Strabag AG Koblenzer Str. 30 56112 Lahnstein	Unangemessen hohes Angebot gem. § 16 d (1) 1. der VOB Teil A						

Art der Ausschreibung: **Öffentliche Ausschreibung nach VOB**

Von den Bestimmungen wurde nicht abgewichen.

Die mindestfordernde Bieterin Fa. EUROVIA Teerbau GmbH, Hans-Böckler-Str.5, 56070 Koblenz verfügt über die gemäß VOB vorgeschriebenen Nachweise der Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit.

Die zur Auftragsvergabe für Los 1 „Straßenbau“ und Los 3 „Abriss Haus Nr.378“ erforderlichen Haushaltsmittel in Gesamthöhe von 956.340,32 € stehen unter der angegebenen Projektnummer zur Verfügung:

P661006	Ausbau Emser in Höhe von	291.000,00 Euro	(Haushaltsansatz 2017 auf der Grundlage einer Verpflichtungsermächtigung 2016)
	Straße, 2.BA einschließlich	+ 436.400,00 Euro	(zu übertragene Mittel aus dem Haushaltsjahr 2016)
	Abriss Haus Nr. 378	+ 535.000,00 Euro	(zusätzliche Mittelbereitstellung im Rahmen der echten und unechten Deckungsfähigkeit))

Über die Erhöhung der Gesamtkosten im Projekt P661103 „Stadtteilmittelpunkt Horchheim 2. BA“ um 535.000 € auf 1.356.000 € (Kernhaushalt) und die Deckung des Mehrbedarfs im Rahmen der echten und unechten Deckungsfähigkeit wurde der Fachbereichsausschuss IV am 07.03.2017 und der Stadtrat am 09.03.2017 unterrichtet.

Die Auftragsvergabe für das Los 2 „Kanalbau“ erfolgt durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung (EB 85) in der Sitzung des Werkausschusses am 28.03.2017.

Mit der Baumaßnahme wird Mitte April 2017 begonnen.

Das Rechnungsprüfungsamt hat dem Verwaltungsvorschlag noch nicht zugestimmt.

Die Mittelfreigabe für die im Investitionshaushalt zur Verfügung stehenden Mittel erfolgte in der Sitzung des Stadtvorstandes am 22.02.2016.

Nummer der Vergabestelle: 2017-66-0055-O.