



Koblenz – Magnet am Deutschen Eck:
Die Stadt zum Bleiben.

Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.:	BV/0257/2017		Datum:	22.05.2017
Baudezernent				
Verfasser:	65-Zentrales Gebäudemanagement	Az:	65.10.10/Br-Moh	
Gremienweg:				
06.06.2017	Ausschuss für allgemeine Bau- und Liegenschaftsverwaltung	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitlich	<input type="checkbox"/> ohne BE
		<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> Kenntnis	<input type="checkbox"/> abgesetzt
		<input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> vertagt	<input type="checkbox"/> geändert
	TOP öffentlich	<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> Gegenstimmen	
Betreff:	Vergabe für die Rohbauarbeiten an der Kita Neuendorf			

Beschlussentwurf:

Der Ausschuss für allgemeine Bau- und Liegenschaftsverwaltung beschließt den Auftrag für die Rohbauarbeiten am Bauvorhaben Neubau Kita Neuendorf in Höhe von 598.925,54 €(brutto) an das Unternehmen, Firma Reinart GmbH, Nikolaus-Otto-Str. 9, 56727 Mayen zu vergeben.

Begründung:

Wertungsergebnis:

Ang. Nr.	Firma / Sitz	Angebotssumme -€	%	Bemerkungen
1	Firma Reinart GmbH Nikolaus-Otto-Str. 9 56727 Mayen	598.925,54	100	Mindestfordernder Bieter
2	Franken GmbH Concordiastr. 84 56170 Bendorf	699.887,11	116,86	
3	Mogendorf +Schmitz Am Hohen Stein 4 56218 Mülheim Kärlich	627.604,71	104,79	
4	Beckermann und Zimmermann Emser Str. 328 56076 Koblenz	654.876,19	109.34	

Art der Ausschreibung: Öffentlich.
Von den Bestimmungen wurde nicht abgewichen.

Die Mittelfreigabe erfolgte für das Projekt Z501052 „Erweiterung KITA Pustebume Neuendorf „ durch den Stadtvorstand am 03.04.2017.

Für die Gesamtmaßnahme stehen Mittel in Höhe von 3,25 Mio. € zur Verfügung.

Das Rechnungsprüfungsamt hat dem Vergabevorschlag zugestimmt. Die Leistungsfähigkeit des Unternehmens ist gegeben.

Ausführungszeitraum: 07/2017 bis 05/2018.