



Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.:	BV/0333/2017		Datum:	10.07.2017			
Baudezernent							
Verfasser:	85-EB Stadtentwässerung	Az:	EB/85/B/Wyd				
Gremienweg:							
15.08.2017	Werkausschuss "Stadtentwässerung" TOP öffentlich	<input type="checkbox"/>	einstimmig	<input type="checkbox"/>	mehrheitlich	<input type="checkbox"/>	ohne BE
		<input type="checkbox"/>	abgelehnt	<input type="checkbox"/>	Kenntnis	<input type="checkbox"/>	abgesetzt
		<input type="checkbox"/>	verwiesen	<input type="checkbox"/>	vertagt	<input type="checkbox"/>	geändert
		<input type="checkbox"/>	Enthaltungen	<input type="checkbox"/>	Gegenstimmen		
Betreff:							
VOB/A - Kanalerneuerung Rheinau - Vergabe-Nr.: 2017-85-0228-O							

Beschlussentwurf:

Der Werkausschuss beschließt den Auftrag zur Kanalerneuerung Rheinau an die mindestbietende Firma, Martin Meurer & Co GmbH, In der Kunn, 56330 Kobern-Gondorf zum Angebotspreis von 383.566,25 € zu vergeben.

Begründung:

Ergebnis nach Prüfung und Wertung
Nebenangebote und Preisnachlässe sind in der Tabelle bereits eingerechnet.

Lfd Nr.	Bieter Nr.	Firma/ Sitz	Angebotspreis €	%	Bemerkungen
1	06	Martin Meurer & Co GmbH In der Kunn 56330 Kobern-Gondorf	383.566,25	100	1 Nebenangebot Nachlass 3,1 %
2	05	Bressan-Bau GmbH 56254 Moselkern-Elztal	435.770,21	113,61	
3	03	Josef Schmitt GmbH Eifel-Maar-Park 14 56766 Ulmen	452.365,71	117,94	
4	04	Deisen GmbH Alte Römerstraße 5 56154 Boppard- Buchholz	468.225,34	122,07	
5	01	Horst Schulz GmbH Anderbachstraße 2 56072 Koblenz	484.521,07	126,32	
6	02	Eurovia Teerbau GmbH Hans-Böckler-Straße 5 56070 Koblenz	529.975,02	138,17	

Zu den ausgeschriebenen Leistungen hat die Firma Martin Meurer & Co GmbH ein Nebenangebot abgegeben. Bei einem Baubeginn ab dem 01.07.2017 hätte die Fa. Meurer einen Nachlass in Höhe von 1,5 % auf alle vertraglichen Einheitspreise des Hauptleistungsverzeichnis gewährt. Um erhebliche Einschränkungen in Bezug auf die Erreichbarkeit des Freibades Oberwerth für Badegäste und für Rettungsfahrzeuge während der Hauptbadesaison zu vermeiden, wurde der Baubeginn vertraglich auf den 04.09.2017 festgelegt. Das Nebenangebot wird deshalb nicht gewertet.

Darüber hinaus gewährt die Firma Martin Meurer & Co GmbH auf die ausgeschriebenen Leistungen einen Nachlass ohne Bedingung in Höhe von 3,1 %. Die Reihenfolge der Bieter ändert sich dadurch nicht.

Art der Ausschreibung: Öffentliche Ausschreibung nach VOB

Von den Bestimmungen zum Vergabeverfahren wurde nicht abgewichen.

Die mindestbietende Firma, Martin Meurer & Co GmbH, In der Kunn, 56330 Kobern-Gondorf, verfügt über die gemäß VOB vorgeschriebenen Nachweise der Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit.

Das Rechnungsprüfungsamt hat dem Vergabevorschlag zugestimmt.

Im Wirtschaftsplan 2017 der Stadtentwässerung stehen unter Konto-Nr. 0085 115 Mittel in Höhe von 225.000 € zzgl. einer VE mit Kassenwirksamkeit in 2018 in Höhe von 225.000 € zur Verfügung.

Die Mittel für die Kanalhausanschlüsse stehen im Wirtschaftsplan 2017 der Stadtentwässerung unter 0071 511 und 0071 512 in Höhe von 60.000 € zur Verfügung.

Die Kosten für die Straßenentwässerung und die zusätzlichen Leistungen für die Erneuerung der Oberflächenbefestigung im Bereich des Beethovenplatzes werden vom EB 70.6 übernommen.

Die Maßnahme wurde auf 400.000 € Baukosten und 50.000,00 € Baunebenkosten geschätzt.

		€
Im Wirtschaftsplan veranschlagt (s.o.)		450.000,00
bisher verausgabt für	€	
Veröffentlichung	210,00	- 210,00
Reproarbeiten	30,00	- 30,00
Bodengutachten	12.000,00	- 12.000,00
		- 12.240,00
zu verausgaben für		
Auftragssumme (s.o.)	383.566,25	
Honorare, Bestandsaufnahme, geotechnische Baubegleitung, Öffnung von Kampfmittelverdachtsstellen,	35.000,00	

SiGe-Koordination		
Entsorgungskosten	31.000,00	
Abzüglich Erneuerung Straßeneinläufe und Oberflächenbefestigung, Amt 70.6	./ 41.300,00	
Abzüglich Erneuerung Hausanschlüsse	./ 55.200,00	- 353.066,25
Restmittel (über die Verwendung kann erst nach Abrechnung der Gesamtbaumaßnahme entschieden werden)		84.693,75

Die Bauzeit ist von Anfang September 2017 bis Ende April 2018 vorgesehen.