



## Beschlussvorlage

Vorlage: <b>BV/0067/2018</b>		Datum: 08.02.2018			
<b>Baudezernent</b>					
Verfasser:	85-EB Stadtentwässerung			Az.: EB/85/B/BTL	
<b>Betreff:</b>					
<b>VOB/A Kanalsanierung Altlöhrtor Vergabe-Nr.: 2018-85-0007-O</b>					
Gremienweg:					
06.03.2018	Werkausschuss "Stadtentwässerung"	<input type="checkbox"/>	einstimmig	<input type="checkbox"/>	mehrheitl.
		<input type="checkbox"/>	abgelehnt	<input type="checkbox"/>	Kenntnis
		<input type="checkbox"/>	verwiesen	<input type="checkbox"/>	vertagt
		<input type="checkbox"/>	Enthaltungen	<input type="checkbox"/>	Gegenstimmen
	TOP		öffentlich		ohne BE abgesetzt geändert

### Beschlussentwurf:

Der Werkausschuss beschließt den Auftrag zur Kanalsanierung Altlöhrtor an die mindestbietende Firma Aarsleff Rohrsanierung GmbH, Auf dem Seidenberg 3a, 53721 Siegburg, zum Angebotspreis von 218.999,63 € zu vergeben.

### Begründung:

Ergebnis nach Prüfung und Wertung.

Preisnachlässe und wertbare Nebenangebote sind in der Tabelle bereits eingerechnet.

Lfd. Nr.	Bieter Nr.	Firma/ Sitz	Angebotspreis €	%	Bemerkungen
1	3	Aarsleff Rohrsanierung Auf dem Seidenberg 3a 53721 Siegburg	218.999,63	100,00	3,0 % Nachlass
	2	U & W GmbH Ferdinand-Porsche-Straße 9a 60386 Frankfurt	Keine Wertung		Ausschluss durch ZVS
	1	AKWA Sanierungstechnik GmbH Mittelstraße 85 32699 Extertal / Bösingfeld	Keine Wertung		Ausschluss durch ZVS

Erläuterung der Preisnachlässe:

Fa. Aarsleff Rohrsanierung GmbH gewährt einen pauschalen Nachlass in der Höhe von 3,0 %.

Erläuterung der Nebenangebote:

Technische Nebenangebote waren ohne ergänzende Bedingungen zugelassen.

Es wurden keine Nebenangebote abgegeben.

Art der Ausschreibung: Öffentliche Ausschreibung nach VOB

Von den Bestimmungen des Vergaberechts wurde nicht abgewichen.

Die mindestbietende Firma Aarsleff Rohrsanierung GmbH ist als Sanierungsfachunternehmen bekannt und hat in der Stadt Koblenz bereits mehrere Projekte abgewickelt. Die Firma verfügt über die gemäß VOB vorgeschriebenen Nachweise der Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit. Die Firma ist Mitglied im Güteschutz Kanalbau und verfügt über die erforderlichen RAL-Gütezeichen.

Das Rechnungsprüfungsamt hat dem Vergabevorschlag zugestimmt.

Im Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2017 stehen unter der Konto-Nr. 0085 066 Mittel in Höhe von 20.000 € zuzüglich einer VE in Höhe von 330.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2018 zur Verfügung.

Die Maßnahme wurde auf ca. 260.000 € geschätzt.

		€
<b>Im Wirtschaftsplan veranschlagt (s.o.)</b>		350.000,00
<b>bisher verausgabt für</b>	€	
Veröffentlichung	500,00	- 500,00
Planungskosten	15.000,00	- 15.000,00
		- 15.500,00
<b>zu verausgaben für</b>		
Auftragssumme (s.o.)	220.000,00	
Honorare, Bestandsaufnahme	40.000,00	
Abzüglich Hausanschlüsse	0,00	
		<b>- 260.000,00</b>
Restmittel (über die Verwendung kann erst nach Abrechnung der Gesamtbaumaßnahme entschieden werden)		<b>74.500,00</b>

Der Baubeginn ist für die 15. KW 2018 und das Bauende für die 25. KW 2018 vorgesehen.