



## Beschlussvorlage

Vorlage: <b>BV/0755/2018</b>		Datum: 22.08.2018	
<b>Baudezernent</b>			
Verfasser:	85-EB Stadtentwässerung	Az.: EB/85/B/85/BTL	
<b>Betreff:</b>			
<b>VOB/A - Kanalsanierung Mayener Straße 3. BA - Vergabenummer 2018-85-0256-O</b>			
Gremienweg:			
25.09.2018	Werkausschuss "Stadtentwässerung"	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitl.
		<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> Kenntnis
		<input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> vertagt
		<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> Gegenstimmen
	TOP	öffentlich	ohne BE abgesetzt geändert

### Beschlussentwurf:

Der Werkausschuss beschließt den Auftrag zur Kanalsanierung Mayener Straße 3. BA an die mindestbietende Firma Diringer & Scheidel Rohrsanierung GmbH, Haselmühlweg 50, 63741 Aschaffenburg, zum Angebotspreis von 183.900,27 € zu vergeben.

### Begründung:

Ergebnis nach Prüfung und Wertung.

Preisnachlässe und wertbare Nebenangebote sind in der Tabelle bereits eingerechnet.

Lfd. Nr.	Bieter Nr.	Firma/ Sitz	Angebotspreis €	%	Bemerkungen
1	3	Diringer & Scheidel Haselmühlweg 50 63741 Aschaffenburg	183.900,27	100,00	
2	1	Tubus GmbH Maximilianallee 22 04129 Leipzig	200.551,95	109,05	
3	2	Aarsleff Rohrsanierung Auf dem Seidenberg 3a 53721 Siegburg	208.022,95	113,12	

Erläuterung der Preisnachlässe:

Preisnachlässe waren ohne ergänzende Bedingungen zugelassen.  
Es wurden keine Preisnachlässe angeboten.

Erläuterung der Nebenangebote:

Technische Nebenangebote waren ohne ergänzende Bedingungen zugelassen.  
Es wurden keine Nebenangebote abgegeben.

Art der Ausschreibung: Öffentliche Ausschreibung nach VOB

Von den Bestimmungen zum Vergaberecht wurde nicht abgewichen.

Die mindestbietende Firma Diringer & Scheidel GmbH ist als Sanierungsfachunternehmen bekannt und hat in der Stadt Koblenz bereits mehrere Projekte abgewickelt. Die Firma verfügt über die gemäß

VOB vorgeschriebenen Nachweise der Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit. Die Firma ist Mitglied im Güteschutz Kanalbau und verfügt über die erforderlichen RAL-Gütezeichen.

Das Rechnungsprüfungsamt hat dem Vergabevorschlag zugestimmt.

Im Wirtschaftsplan 2018 der Stadtentwässerung stehen unter der Konto-Nr. 0085 206 Mittel in Höhe von 280.000 €, sowie ein Mittelübertrag aus 2017 in Höhe von 213.000 €, gesamt 493.000 €, für die Umsetzung des 2. und 3. BA zur Verfügung.

Die Maßnahme wurde auf ca. 210.000 Euro geschätzt.

		€
<b>Im Wirtschaftsplan veranschlagt (s.o.)</b>		<b>493.000,00</b>
<b>bisher verausgabt für</b>	€	
Veröffentlichung	500	
Planungskosten	20.000	
		<b>-20.500</b>
<b>Zu verausgaben für</b>		
Zahlungen für den 2. Bauabschnitt	30.000	
Zahlung vorbereitende Arbeiten für den Linereinbau durch die Firma Deisen Koblenz GmbH	54.000	
		<b>-84.000</b>
<b>zu verausgaben für</b>		
Auftragssumme (s.o.)	184.000	
Honorare, Bestandsaufnahme	30.000	
Abzüglich Hausanschlüsse	0	
		<b>- 214.000</b>
Restmittel (über die Verwendung kann erst nach Abrechnung der Gesamtbaumaßnahme entschieden werden)		<b>174.000</b>

Der Baubeginn ist für die 44. KW 2018 und das Bauende für die 8. KW 2019 vorgesehen.