



Beschlussvorlage

Vorlage: BV/0496/2019		Datum: 21.05.2019		
Baudezernent				
Verfasser:	63-Brückenbauamt	Az.: 63/Wei		
Betreff: 2019-63-0728-O; Balthasar-Neumann-Straße, Erneuerung Fußgängerbrücke				
Gremienweg:				
28.05.2019	Ausschuss für allgemeine Bau- und Liegenschaftsverwaltung TOP öffentlich	<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> verwiesen <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> mehrheitl. Kenntnis <input type="checkbox"/> vertagt <input type="checkbox"/> Enthaltungen <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ohne BE abgesetzt <input type="checkbox"/> geändert <input type="checkbox"/> Gegenstimmen

Beschlussentwurf:

Der Ausschuss für allgemeine Bau- und Liegenschaftsverwaltung beschließt die Auftragsvergabe zur Erneuerung der Fußgängerüberführung Balthasar-Neumann-Straße an die Firma Schmees & Lühn GmbH & Co. KG, 49762 Fresenburg.

Begründung:

1. Auszuführende Leistungen

Die Fußgängerüberführung der Balthasar-Neumann-Straße im Stadtteil Pfaffendorfer Höhe ist in einem sehr schlechten Zustand und muss erneuert werden. Der alte Überbau und die Rampen werden ausgehoben, die Fundamente abgerissen und neu hergestellt. Zur Fertigstellung werden die neuen Bauteile dann eingehoben. Die notwendigen Verkehrsführungen sind auch Bestandteil dieses Bauvertrages.

Einzelheiten sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

2. Submissionsergebnis

Die oben genannte Baumaßnahme wurde am 24.04.2019 öffentlich ausgeschrieben. Die Ausschreibungsunterlagen wurden insgesamt von 6 Firmen abgerufen. Zum Submissionstermin am 16.05.2019 um 09:30 Uhr lagen der Zentralen Vergabestelle der Stadtverwaltung Koblenz 3 Angebote vor. Nach dessen Eröffnung ergab sich folgendes Submissionsergebnis:

Ang.-Nr.	Firma	Angebotssumme brutto [Euro]	Nachlass v. H.	Anzahl Nebenangebote
1	Schmees & Lühn GmbH & Co. KG, 49762 Fresenburg	466.333,00	-	-
2	MAW-Stahlbau Eulberg GmbH & Co. KG, 56593 Horhausen	479.364,08	-	-

3	Peter Gross GmbH & Co. KG 56070 Koblenz	708.278,28	-	-
---	--	------------	---	---

3. Rechnerische und formale Prüfung

Nach der von der ZVS durchgeführten rechnerischen formalen Prüfung der Angebote musste die Firma Peter Gross GmbH & Co. KG wegen widersprüchlicher Angaben in den Unterlagen ausgeschlossen werden.

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der rechnerischen und formalen Prüfung sowie der Einrechnung der angebotenen Preisnachlässe ergibt sich folgende Bieterreihenfolge:

Ang.-Nr.	Firma	Angebots- summe brutto [Euro]	Anzahl Neben- ange- bote
1	Schmees & Lühn GmbH & Co. KG, 49762 Fresenburg	466.333,00	-
2	MAW-Stahlbau Eulberg GmbH & Co. KG, 56593 Horhausen	479.364,08	-

4. Technische Prüfung

Die vorgelegten Hauptangebote erfüllen die in der Leistungsbeschreibung gestellten technischen Anforderungen.

5. Nebenangebote

Nebenangebote waren nicht zugelassen.

6. Wirtschaftliche Prüfung

Alle vorgelegten Hauptangebote wurden in Bezug auf die zu vergebende Leistung sachgerecht erstellt.

7. Abschließende Wertung der Angebote

Aufgrund der Ergebnisse der rechnerischen, formalen, technischen und wirtschaftlichen Prüfung sowie unter Berücksichtigung der wertbaren Preisnachlässe und Nebenangebote ergibt sich abschließend folgende Bieterreihenfolge:

Ang.-Nr.	Firma	Angebots- summe brutto [Euro]	
1	Schmees & Lühn GmbH & Co. KG, 49762 Fresenburg	466.333,00	100 %

2	MAW-Stahlbau Eulberg GmbH & Co. KG, 56593 Horhausen	479.364,08	103 %
---	--	------------	-------

Die in der Bieterreihenfolge auf Platz 1 liegende Firma Schmees & Lühn GmbH & Co. KG, Lathener Straße 69, 49762 Fresenburg ist präqualifiziert.

8. Vergabevorschlag:

Die Prüfung und Wertung der Angebote ergab, dass die Firma **Schmees & Lühn GmbH & Co. KG, 49762 Fresenburg** das wirtschaftlichste Angebot vorgelegt hat.

Es wird daher vorgeschlagen, den Zuschlag an die Firma **Schmees & Lühn GmbH & Co. KG, 49762 Fresenburg** auf den Angebotspreis von

466.333,00 € (brutto)

zu erteilen.

9. Finanzierung:

Die notwendigen Haushaltsmittel stehen unter der Kostenstelle P631006 des Brückenbauamts zur Verfügung.

Die Bauzeit ist von Anfang Juni bis Ende September 2019 vorgesehen.

Das Rechnungsprüfungsamt hat einer Vergabe an die **Fa. Schmees & Lühn GmbH & Co. KG, 49762 Fresenburg** noch nicht zugestimmt.

Anlage

1 Lageplan