

Nachtrag zur Niederschrift über die Verdingungsverhandlung vom 05.09.19

Betr.: Baumaßnahme Neubau Betriebshof
Lüftungsinstallation
 Leistung Lüftungsinstallation

1. Im Haushaltsplan 2020 ist folgender Ansatz enthalten

Konto:	Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungsermächtigung
	Neubau Betriebshof	6.757.827,00	
	Lüftungsinstallation	181.082,00	
Vorgesehene / Beschlossene Änderungen durch Nachtragshaushalt oder Deckungsvorschläge:			
Die Freigaben der Mittel durch die Kämmerei ist am _____ erfolgt. In den Gesamtkosten sind auch die Kosten für den ausgeschriebenen Teilabschnitt enthalten, für den in der Kostenermittlung - Haushaltsplan - folgender Ansatz vorgesehen ist:			

2. Es wird vorgeschlagen, den Auftrag an die Firma Ing. G. Camphausen & Co. Nachf GmbH

(Angebot Nr. 2) mit einer Bruttoangebotssumme von 245.325,70 € zu erteilen.

Begründung Es ist das wirtschaftlichste Angebot

Die im Haushaltsplan zur Verfügung stehenden Mittel reichen bei Auftragserteilung an die vorgenannte Firma - nicht - aus; sie werden um 64.243,70 € überschritten. Die Kostenüberschreitung kann - nicht - gedeckt werden durch Einsparungen in Höhe von 64.243,70 € bei Titel KG 300, KG 400, KG 500 der gleichen Baumaßnahme.

~~Der Auftrag darf erst erteilt werden, wenn die Stadtkämmerei der Kostenüberschreitung zugestimmt hat.~~


~~Der Antrag an die Stadtkämmerei mit der Bitte, die Zustimmung zur Kostenüberschreitung zu erteilen wurde am _____ gestellt.~~

~~Die beantragte Zustimmung zur Kostenüberschreitung wurde am _____ erteilt.~~

Koblenz, 15.10.19



 (Sachbearbeiter)
Jürgens

Rechnungsprüfungsamt
 eingegangen
17. Okt. 2019


 (Amtsleiter)

3. Urschriftlich: Amt 14 mit der Bitte um Stellungnahme:

Dem Vergabevorschlag wird zugestimmt


18. Okt. 2019

4. Ausschreibungsergebnis in der Sitzung des Vergabeausschusses am _____ beraten.

Beschluß des Vergabeausschusses: ⇒ Auftrag _____

Koblenz _____

