

# Nachtrag zur Niederschrift über die Verdingungsverhandlung vom 12.09.19

Betr.: Baumaßnahme Neubau Betriebshof

Heizungsinstallation

Leistung

Heizungsinstallation

1. Im Haushaltsplan 2020 ist folgender Ansatz enthalten

Konto:	Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungsermächtigung
	<b>Neubau Betriebshof</b>	<b>6.757.829,00</b>	
	<b>Heizungsinstallation</b>	<b>508.271,25</b>	
Vorgesehene / Beschlossene Änderungen durch Nachtragshaushalt oder Deckungsvorschläge:			
Die Freigaben der Mittel durch die Kämmerei ist am _____ erfolgt. In den Gesamtkosten sind auch die Kosten für den ausgeschriebenen Teilabschnitt enthalten, für den in der Kostenermittlung - Haushaltsplan - folgender Ansatz vorgesehen ist:			

2. Es wird vorgeschlagen, den Auftrag an die Firma Arthur Richter Service GmbH ✓  
 (Angebot Nr. 2 ✓) mit einer Bruttoangebotssumme von 502.252,76 € zu erteilen. ✓  
 Begründung Es ist das wirtschaftlichste Angebot ✓


Die im Haushaltsplan zur Verfügung stehenden Mittel reichen bei Auftragserteilung an die vorgenannte Firma - nicht - aus; sie werden um \_\_\_\_\_ € überschritten. Die Kostenüberschreitung kann nicht-gedeckt werden durch Einsparungen in Höhe von \_\_\_\_\_ € bei Titel \_\_\_\_\_ der gleichen Baumaßnahme.


Der Auftrag darf erst erteilt werden, wenn die Stadtkämmerei der Kostenüberschreitung zugestimmt hat. Der Antrag an die Stadtkämmerei mit der Bitte, die Zustimmung zur Kostenüberschreitung zu erteilen wurde am \_\_\_\_\_ gestellt.

Die beantragte Zustimmung zur Kostenüberschreitung wurde am \_\_\_\_\_ erteilt.

Koblenz, 24.10.19

  
 (Sachbearbeiter)  
**Jürgens**

  
 (Amtsleiter)



3. Urschriftlich: Amt 14 mit der Bitte um Stellungnahme:

Dem Vergabevorschlag wird zugestimmt

  
29.10.19

4. Ausschreibungsergebnis in der Sitzung des Vergabeausschusses am \_\_\_\_\_ beraten.  
 Beschluß des Vergabeausschusses: ⇒ Auftrag \_\_\_\_\_

Koblenz \_\_\_\_\_

