

Nachtrag zur Niederschrift über die Verdingungsverhandlung vom 30.11.2019

Betr.: Baumaßnahme NEUBAU Betriebshof EB 67

2019-67-0932-O Außenanlagen

Leistung Schüttgutboxen

1. Im Haushaltsplan 2020 ist folgender Ansatz enthalten

Konto:	Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungsermächtigung
0085136	Neubau Betriebshof EB 67	6.345.000	-
Vorgesehene / Beschlossene Änderungen durch Nachtragshaushalt oder Deckungsvorschläge:			
-			
Die Freigaben der Mittel durch die Kämmerei ist am _____ - _____ erfolgt. In den Gesamtkosten sind auch die Kosten für den ausgeschriebenen Teilabschnitt enthalten, für den in der Kostenermittlung - Haushaltsplan - folgender Ansatz vorgesehen ist:			
Eine Wi-Plan	Mittelfreigabe Nicht	Ist erforderlich	Im

2. Es wird vorgeschlagen, den Auftrag an die Firma Deisen GmbH aus Boppard

(Angebot Nr. 6) mit einer Bruttoangebotssumme von 31.840,02 € zu erteilen.

Begründung Die Fa. Deisen hat das wirtschaftlichste Angebot abgegeben.

Die im Haushaltsplan zur Verfügung stehenden Mittel reichen bei Auftragserteilung an die vorgenannte Firma - nicht - aus; sie werden um _____ - € überschritten. Die Kostenüberschreitung kann - nicht - gedeckt werden durch Einsparungen in Höhe von _____ € bei Titel _____ der gleichen Baumaßnahme.

Der Auftrag darf erst erteilt werden, wenn die Stadtkämmerei der Kostenüberschreitung zugestimmt hat. Der Antrag an die Stadtkämmerei mit der Bitte, die Zustimmung zur Kostenüberschreitung zu erteilen wurde am _____ - _____ gestellt.

Die beantragte Zustimmung zur Kostenüberschreitung wurde am _____ - **erteilt.**

Koblenz, 7.11.2019

(Sachbearbeiter)

(Amtsleiter)

3. Urschriftlich: Amt 14 mit der Bitte um Stellungnahme:

4. Ausschreibungsergebnis in der Sitzung des Vergabeausschusses am 22.11.2019 beraten.

Beschluß des Vergabeausschusses: ⇒ Auftrag _____

Koblenz _____



Nachtrag zur Niederschrift über die Verdingungsverhandlung vom 30.11.2019

Betr.: Baumaßnahme NEUBAU Betriebshof EB 67

2019-67-0932-O Außenanlagen

Leistung Tiefbau

1. Im Haushaltsplan 2020 ist folgender Ansatz enthalten

Konto:	Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungsermächtigung
0085136	Neubau Betriebshof EB 67	6.345.000	-
Vorgesehene / Beschlossene Änderungen durch Nachtragshaushalt oder Deckungsvorschläge:			
-			
Die Freigaben der Mittel durch die Kämmerei ist am _____ - _____ erfolgt. In den Gesamtkosten sind auch die Kosten für den ausgeschriebenen Teilabschnitt enthalten, für den in der Kostenermittlung - Haushaltsplan - folgender Ansatz vorgesehen ist:			
Eine Wi-Plan	Mittelfreigabe Nicht	Ist erforderlich	Im

2. Es wird vorgeschlagen, den Auftrag an die Firma Strabag AG aus Lahnstein

(Angebot Nr. 3) mit einer Bruttoangebotssumme von 439.655,34 € zu erteilen.

Begründung Die Fa. Strabag hat das wirtschaftlichste Angebot abgegeben.

Die im Haushaltsplan zur Verfügung stehenden Mittel reichen bei Auftragserteilung an die vorgenannte Firma - nicht - aus; sie werden um _____ - € überschritten. Die Kostenüberschreitung kann - nicht - gedeckt werden durch Einsparungen in Höhe von _____ € bei Titel _____ der gleichen Baumaßnahme.

Der Auftrag darf erst erteilt werden, wenn die Stadtkämmerei der Kostenüberschreitung zugestimmt hat.

Der Antrag an die Stadtkämmerei mit der Bitte, die Zustimmung zur Kostenüberschreitung zu erteilen wurde am _____ - _____ gestellt.

Die beantragte Zustimmung zur Kostenüberschreitung wurde am _____ - **erteilt.**

Koblenz, 7.11.2019

(Sachbearbeiter)

(Amtsleiter)

3. Urschriftlich: Amt 14 mit der Bitte um Stellungnahme:

4. Ausschreibungsergebnis in der Sitzung des Vergabeausschusses am 22.11.2019 beraten.

Beschluß des Vergabeausschusses: ⇒ Auftrag _____

Koblenz _____

