

Nachtrag zur Niederschrift über die Verdingungsverhandlung vom 26.2.2020

Maßnahme Unterhaltung der Daueranlagen der
Vergabeart öffentlich
Leistung Landschaftsgärtnerische Pflegearbeiten *LOS A*
Vergabenummer

1. Im Haushaltsplan 2020 ist folgender Ansatz enthalten

Konto:	Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungsermächtigung
0436106	Pflegeleistung	1.320.000€	
Vorgesehene / Beschlossene Änderungen durch Nachtragshaushalt oder Deckungsvorschläge:			
Die Freigaben der Mittel durch die Kämmerei ist am _____ erfolgt. In den Gesamtkosten sind auch die Kosten für den ausgeschriebenen Teilabschnitt enthalten, für den in der Kostenermittlung - Haushaltsplan - folgender Ansatz vorgesehen ist:			

2. Es wird vorgeschlagen, den Auftrag an die Firma Rummeny GmbH

(Angebot Nr. 2) mit einer Bruttoangebotssumme von 62.326,38 € zu erteilen.

Begründung Die Firma Rummeny GmbH, Rübenacher Straße 106, 56072 Koblenz hat mit 62.326,38 € das wirtschaftlichste Angebot abgegeben.

Die im Haushaltsplan zur Verfügung stehenden Mittel reichen bei Auftragserteilung an die vorgenannte Firma - ~~nicht~~ - aus; sie werden um xxx € überschritten. Die Kostenüberschreitung kann - nicht - gedeckt werden durch Einsparungen in Höhe von xxx € bei Titel xxx der gleichen Baumaßnahme.

Der Auftrag darf erst erteilt werden, wenn die Stadtkämmerei der Kostenüberschreitung zugestimmt hat.

Der Antrag an die Stadtkämmerei mit der Bitte, die Zustimmung zur Kostenüberschreitung zu erteilen wurde am xxx gestellt.

Die beantragte Zustimmung zur Kostenüberschreitung wurde am xxx - erteilt.

Koblenz, 26.02.2020

J. Lütt
(Name Sachbearbeiter*in)

26.02.20 A. [Signature]
(Werkleiter)

3. Amt 14 mit der Bitte um Stellungnahme:

Koblenz _____

Nachtrag zur Niederschrift über die Verdingungsverhandlung vom 26.2.2020

Maßnahme Unterhaltung der Daueranlagen der
Vergabeart öffentlich
Leistung Landschaftsgärtnerische Pflegearbeiten *Los 2*
Vergabenummer

1. Im Haushaltsplan 2020 ist folgender Ansatz enthalten

Konto:	Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungsermächtigung
0436106	Pflegeleistung	1.320.000€	
Vorgesehene / Beschlossene Änderungen durch Nachtragshaushalt oder Deckungsvorschläge:			
Die Freigaben der Mittel durch die Kämmerei ist am _____ erfolgt. In den Gesamtkosten sind auch die Kosten für den ausgeschriebenen Teilabschnitt enthalten, für den in der Kostenermittlung - Haushaltsplan - folgender Ansatz vorgesehen ist:			

2. Es wird vorgeschlagen, den Auftrag an die Firma Nuppeney

(Angebot Nr. 1) mit einer Bruttoangebotssumme von 93.009,14 € zu erteilen.

Begründung Die Firma Nuppeney GmbH, Beatusstraße 128, 56073 Koblenz hat mit 93.009,14 € das wirtschaftlichste Angebot abgegeben.

Die im Haushaltsplan zur Verfügung stehenden Mittel reichen bei Auftragserteilung an die vorgenannte Firma - ~~nicht~~ aus; sie werden um xxx € überschritten. Die Kostenüberschreitung kann - nicht - gedeckt werden durch Einsparungen in Höhe von xxx € bei Titel xxx der gleichen Baumaßnahme.

Der Auftrag darf erst erteilt werden, wenn die Stadtkämmerei der Kostenüberschreitung zugestimmt hat.

Der Antrag an die Stadtkämmerei mit der Bitte, die Zustimmung zur Kostenüberschreitung zu erteilen wurde am xxx gestellt.

Die beantragte Zustimmung zur Kostenüberschreitung wurde am xxx - erteilt.

Koblenz, 26.02.2020

J. Hilde
(Name Sachbearbeiter*in)

Ro 26.02.2020

26.02.2020 R. H.
(Werkleiter)

3. Amt 14 mit der Bitte um Stellungnahme:

Koblenz _____

Nachtrag zur Niederschrift über die Verdingungsverhandlung vom 26.2.2020

Maßnahme Unterhaltung der Daueranlagen der
Vergabeart öffentlich
Leistung Landschaftsgärtnerische Pflegearbeiten LOS 3
Vergabenummer _____

1. Im Haushaltsplan 2020 ist folgender Ansatz enthalten

Konto:	Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungsermächtigung
0436106	Pflegeleistung	1.320.000€	
Vorgesehene / Beschlossene Änderungen durch Nachtragshaushalt oder Deckungsvorschläge:			
Die Freigaben der Mittel durch die Kämmerei ist am _____ erfolgt. In den Gesamtkosten sind auch die Kosten für den ausgeschriebenen Teilabschnitt enthalten, für den in der Kostenermittlung - Haushaltsplan - folgender Ansatz vorgesehen ist:			

2. Es wird vorgeschlagen, den Auftrag an die Firma Börgerding

(Angebot Nr. 5) mit einer Bruttoangebotssumme von 50.319,70 € zu erteilen.

Begründung Die Firma Börgerding, Hochstraße 60, 57610 Altenkirchen hat mit 50.319,70 € das wirtschaftlichste Angebot abgegeben.

Die im Haushaltsplan zur Verfügung stehenden Mittel reichen bei Auftragserteilung an die vorgenannte Firma - ~~nicht~~ - aus; sie werden um xxx € überschritten. Die Kostenüberschreitung kann - nicht - gedeckt werden durch Einsparungen in Höhe von xxx € bei Titel xxx der gleichen Baumaßnahme.

Der Auftrag darf erst erteilt werden, wenn die Stadtkämmerei der Kostenüberschreitung zugestimmt hat.

Der Antrag an die Stadtkämmerei mit der Bitte, die Zustimmung zur Kostenüberschreitung zu erteilen wurde am xxx gestellt.

Die beantragte Zustimmung zur Kostenüberschreitung wurde am xxx - erteilt.

Koblenz, 26.02.2020

J. Fülle

(Name Sachbearbeiter*in)

26.02.2020

26.02.2020 R. Sch

(Verkleiter)

3. Amt 14 mit der Bitte um Stellungnahme:

Koblenz _____

Nachtrag zur Niederschrift über die Verdingungsverhandlung vom 26.2.2020

Maßnahme Unterhaltung der Daueranlagen der

Vergabeart öffentlich

Leistung Landschaftsgärtnerische Pflegearbeiten **LOS 4**

Vergabenummer _____

1. Im Haushaltsplan 2020 ist folgender Ansatz enthalten

Konto:	Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungsermächtigung
0436106	Pflegeleistung	1.320.000€	
Vorgesehene / Beschlossene Änderungen durch Nachtragshaushalt oder Deckungsvorschläge:			
Die Freigaben der Mittel durch die Kämmerei ist am _____ erfolgt. In den Gesamtkosten sind auch die Kosten für den ausgeschriebenen Teilabschnitt enthalten, für den in der Kostenermittlung - Haushaltsplan - folgender Ansatz vorgesehen ist:			

2. Es wird vorgeschlagen, den Auftrag an die Firma Nuppeney

(Angebot Nr. 1) mit einer Bruttoangebotssumme von 97.578,91 € zu erteilen.

Begründung Die Firma Nuppeney GmbH, Beatusstraße 128, 56073 Koblenz hat mit 97.578,91 € das wirtschaftlichste Angebot abgegeben.

Die im Haushaltsplan zur Verfügung stehenden Mittel reichen bei Auftragserteilung an die vorgenannte Firma - nicht - aus; sie werden um xxx € überschritten. Die Kostenüberschreitung kann - nicht - gedeckt werden durch Einsparungen in Höhe von xxx € bei Titel xxx der gleichen Baumaßnahme.

Der Auftrag darf erst erteilt werden, wenn die Stadtkämmerei der Kostenüberschreitung zugestimmt hat.

Der Antrag an die Stadtkämmerei mit der Bitte, die Zustimmung zur Kostenüberschreitung zu erteilen wurde am xxx gestellt.

Die beantragte Zustimmung zur Kostenüberschreitung wurde am xxx - erteilt.

Koblenz, 26.02.2020

J. Hüb
(Name Sachbearbeiter*in)

26.02.2020

26.02.2020 h.
(Werkleiter)

3. Amt 14 mit der Bitte um Stellungnahme:

Koblenz _____