



## Beschlussvorlage

Vorlage: <b>BV/0518/2020</b>		Datum: 28.07.2020	
<b>Dezernat 4</b>			
Verfasser:	85-EB Stadtentwässerung	Az.: EB/85/B/Wyd	
<b>Betreff:</b>			
<b>VOB/A-Kanalumbindung Am Hüttenberg-Vergabe-Nr.: 2020-85-1259-O</b>			
Gremienweg:			
01.09.2020	Werkausschuss "Stadtentwässerung"	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitl.
		<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> Kenntnis
		<input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> vertagt
		<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> Gegenstimmen
	TOP	öffentlich	ohne BE abgesetzt geändert

### Beschlussentwurf:

Der Werkausschuss beschließt den Auftrag zur Kanalumbindung Am Hüttenberg an die mindestbietende Firma, BD Koblenzer Tief- und Straßenbau GmbH, Am Sender 3, 56070 Koblenz zum Angebotspreis von 162.418,62 € zu vergeben.

### Begründung:

Ergebnis nach Prüfung und Wertung.

Nebenangebote und Preisnachlässe sind in der Tabelle bereits eingerechnet.

Lfd Nr.	Bieter Nr.	Firma/ Sitz	Angebotspreis €	%	Bemerkungen
1	04	BD Koblenzer Tief- und Straßenbau GmbH Am Sender 3 56070 Koblenz	162.418,62	100,00	
2	02	Willi Sauer GmbH & Co. KG Tief- u. Straßenbau, Pflasterarbeiten In den Sieben Morgen 5 56077 Koblenz	162.526,50	100,07	
3	06	Börger GmbH Im Marienfeld 6 53577 Neustadt/ Wied	164.156,55	101,07	3 % Preisnachlass ohne Bedingung
4	02	Eurovia Teerbau GmbH Niederlassung Rhein-Saar Hans-Böckler-Straße 5 56070 Koblenz	174.043,02	107,16	
5	03	Horst Schulz Bauunternehmung GmbH Anderbachstraße 2 56072 Koblenz	188.806,66	116,25	
6	07	Deisen GmbH Alte Römerstraße 5 56154 Boppard-Buchholz	190.369,12	117,21	1.Nebenangebot

7	05	Robert Schmidt GmbH Hauptstraße 19 57629 Müschenbach	213.753,27	131,61	
8	08	Martin Meurer & Co. GmbH In der Kunn 4 56330 Kobern-Gondorf	217.669,68	134,02	

Nebenangebote und Preisnachlässe:

Fa. Börger GmbH

Preisnachlass ohne Bedingung

Die Firma Börger GmbH gewährt einen Preisnachlass ohne Bedingungen in Höhe von 3 %. Der Preisnachlass ist zu werten. Die Angebotssumme der Firma Börger GmbH reduziert sich durch den Preisnachlass.

169.233,56 € Brutto-Angebotssumme  
 - 5.077,01 € -3 % Nachlass  
164.156,55 € Brutto-Wertungssumme

Fa. Deisen GmbH

1.Nebenangebot

Laut Beschreibung des Nebenangebotes, hat die Firma Deisen mit Steinzeugrohren der Firma Steinzeug-Keramo GmbH kalkuliert. Inhalt des Nebenangebotes ist die Verwendung von Rohren der Firma Euro-Sweillem GmbH. Da beide Rohrhersteller den Kriterien der einschlägigen DIN-Normen genügen und über eine bauaufsichtliche Zulassung verfügen, wird das Nebenangebot gewertet. Die Angebotssumme der Firma Deisen reduziert sich durch das Nebenangebot.

193.617,12 € Brutto-Angebotssumme  
 - 3.248,00 €  
190.369,12 € Brutto-Wertungssumme

Die Wertung des Nebenangebotes und des Preisnachlasses führen nicht zu einer Änderung der Bietreihenfolge.

Art der Ausschreibung: Öffentliche Ausschreibung nach VOB

Von den Bestimmungen zum Vergaberecht wurde nicht abgewichen.

Die mindestbietende Firma, BD Koblenzer Tief- und Straßenbau GmbH, Am Sender 3, 56070 Koblenz, verfügt über die gemäß VOB vorgeschriebenen Nachweise der Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit.

Das Rechnungsprüfungsamt hat dem Vergabevorschlag zugestimmt.

Im Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerung stehen unter Konto-Nr. 0085723 Mittel in Höhe von 225.000,00 € sowie aus der Mittelübertragung 2019 in Höhe von 49.000,00 € zur Verfügung.

Die Maßnahme wurde auf 225.000,00 € Baukosten und 50.000,00 € Baunebenkosten geschätzt.

		€
<b>Im Wirtschaftsplan veranschlagt (s.o.)</b>		<b>274.000,00</b>
<b>bisher verausgabt für</b>	<b>€</b>	
Veröffentlichung	300,00	300,00
Reproarbeiten	200,00	200,00
Bodengutachten	6.500,00	6.500,00
Kampfmittel	3.700,00	3.700,00
Stadtvermessung und Bodenmanagement	300,00	300,00
Grundlagenvermessung	1.000,00	1.000,00
		<b>- 12.000,00</b>
<b>zu verausgaben für</b>		
Auftragssumme (s.o.)	162.418,62	
Beweissicherung	2.600,00	
Honorare, Bestandsvermessung	15.000,00	
		<b>- 180.018,62</b>
Restmittel (über die Verwendung kann erst nach Abrechnung der Gesamtbaumaßnahme entschieden werden)		<b>81.981,38</b>

Die Bauzeit ist von Anfang Oktober 2020 bis Ende Dezember 2020 vorgesehen.

**Auswirkungen auf den Klimaschutz:**

**Dauerhaft keine. Während der Bauzeit negative Auswirkungen durch den Betrieb der Baumaschinen und durch den Umleitungsverkehr, bedingt durch die Sperrung der Straße.**