



Beschlussvorlage

Vorlage: BV/0317/2021		Datum: 04.05.2021	
Dezernat 4			
Verfasser:	85-EB Stadtentwässerung	Az.: EB/85/B/Wyd	
Betreff:			
VOB/A-Kanalerneuerung Drosselgang-Vergabe-Nr.: 2021-85-1686-O			
Gremienweg:			
09.06.2021	Werkausschuss "Stadtentwässerung"	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitl.
		<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> Kenntnis
		<input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> vertagt
		<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> Gegenstimmen
	TOP	öffentlich	ohne BE abgesetzt geändert

Beschlussentwurf:

Der Werkausschuss beschließt den Auftrag zur Kanalerneuerung Drosselgang in Koblenz-Karthause an die mindestbietende Firma Robert Schmidt GmbH, Hauptstraße 19, 57629 Müschenbach, zum Angebotspreis von 520.409,50 € zu vergeben.

Begründung:

Ergebnis nach Prüfung und Wertung
Nebenangebote und Nachlässe sind in der Tabelle bereits eingearbeitet:

Lfd Nr.	Bieter Nr.	Firma/ Sitz	Angebotspreis €	%	Bemerkungen
1	03	Robert Schmidt GmbH Hauptstraße 19 57629 Müschenbach	520.409,50	100,00	Nachlass
2	02	Eurovia Teerbau GmbH Hans- Böckler- Straße 5 56070 Koblenz	531.564,82	102,53	
	01	Willi Sauer GmbH & Co. KG In den Siebenmorgen 5 56077 Koblenz	440.879,47		Keine Wertung wegen Kalkulationsirrtum
	04	Bressan Bau GmbH Elzthal 45 56254 Moselkern	631.633,85		Keine Wertung wegen fehlender Unterlagen

Zu dem nach Submission günstigsten Angebot der Firma Willi Sauer, Koblenz, hat die Firma mit Schreiben vom 27.04.2021 mitgeteilt, dass die Positionen der Erdarbeiten Hauptkanal, Verbauarbeiten sowie der Leistungen der Hausanschlüsse sowie Straßenentwässerung nicht auskömmlich kalkuliert sind und sie aus den v.g. Gründen das eingereichte Angebot wegen Irrtum anfechten muss.

Da gemäß VOB/A §16d auf ein Angebot mit einem unangemessen niedrigen Preis der Zuschlag nicht erteilt werden darf, wird das Angebot der Firma Willi Sauer, Koblenz bei der Wertung nicht weiter berücksichtigt.

Nebenangebote:

Es wurden keine Nebenangebote eingereicht.

Nachlässe:

Die Firma Robert Schmidt gewährt einen Nachlass von 3,5 % ohne Bedingungen.
Das Angebot reduziert sich somit wie folgt:

539.284,46 €
- 18.874,96 €
520.409,50 €

Art der Ausschreibung: Öffentliche Ausschreibung nach VOB

Von den Bestimmungen zum Vergaberecht wurde nicht abgewichen.

Die mindestbietende Firma Robert Schmidt GmbH, verfügt über die gemäß VOB vorgeschriebenen Nachweise der Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit.

Das Rechnungsprüfungsamt hat dem Vergabevorschlag zugestimmt.

Im Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung stehen unter Konto 0085170 in Höhe von 400.000 € zzgl. 8.000 € als Mittelübertragung aus dem Wirtschaftsjahr 2020, somit gesamt 408.000 € zur Verfügung.

Die Mittel für die Kanalhausanschlüsse sind unter der Konto-Nr. 0071513 etatisiert.
Die Kosten der Straßenentwässerung werden vom EB/70 getragen.

Die Maßnahme wurde auf 360.000 € Baukosten und 40.000 € Baunebenkosten geschätzt

		€
Im Wirtschaftsplan veranschlagt (s.o.)		408.000,00
bisher verausgabt für	€	
Veröffentlichung	500,00	- 500,00
		-500,00
zu verausgaben für		
Auftragssumme (s.o.)	520.409,50	
Honorare, Bestandsaufnahme	12.000,00	
Entsorgungskosten Schwarzdecke und belastete Böden	50.000,00	
Kanalhausanschlüsse	-80.502,44	
Straßenentwässerung	-33.161,81	
		-468.745,25
Derzeitige Unterdeckung der Maßnahme		-61.245,25

Die Deckung der Mehrkosten erfolgt derzeit innerhalb der Anlagengruppe. Im 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2021 werden die Mittelansätze entsprechend angepasst.

Die Bauzeit ist von Juli 2021 bis Februar 2022 vorgesehen.

Anlage/n:

Schreiben der Firma Willi Sauer, Koblenz vom 27.04.2021

Auswirkungen auf den Klimaschutz:

Dauerhaft keine. Während der Bauzeit negative Auswirkungen durch den Betrieb der Baumaschinen und durch den Umleitungsverkehr, bedingt durch die Sperrung der Straße.