



Beschlussvorlage

Vorlage: BV/0379/2023		Datum: 25.07.2023	
Dezernat 4			
Verfasser:	85-EB Stadtentwässerung	Az.: EB/85/B	
Betreff:			
VOB/A-Kanalerneuerung Görtzstraße-Vergabe-Nr.: 2023-85-2963-O			
Gremienweg:			
05.09.2023	Werkausschuss "Stadtentwässerung"	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitl.
		<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> Kenntnis
		<input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> vertagt
		<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> Gegenstimmen
	TOP	öffentlich	ohne BE abgesetzt geändert

Beschlussentwurf:

Der Werkausschuss beschließt den Auftrag zur Kanalerneuerung Görtzstraße an die mindestbietende Firma, Bressan-Bau GmbH, Elztal 45, in 56254 Moselkern zum Angebotspreis von 1.472.045,47 € zu vergeben.

Die Gesamtauftragssumme in Höhe von 1.501.462,27 € (brutto) verteilt sich auf folgende Lose:

Los 1: Kanalbau	1.472.045,47 €
Los 2: Leistungen für die ENM	29.416,80 €

Begründung:

Ergebnis nach Prüfung und Wertung.

Wertbare Preisnachlässe und Nebenangebote sind in der Tabelle bereits eingerechnet.

Lfd Nr.	Bieter Nr.	Firma/ Sitz	Angebotspreis über alle Lose, gem. Submission (nachgerechnete Ergebnisse), inkl. wertbare Nebenangebote	%	Angebotspreis Kanalbau, inkl. wertbare Nebenangebote	%	Bemerkungen
1	04	Bressan-Bau GmbH 56254 Moselkern	1.501.462,27	100	1.472.045,47	100	
2	01	Walter Feickert GmbH Hermann-Stoll-Str. 1 35781 Weilburg-Gaudernbach	1.523.898,76	101,49	1.514.326,19	102,87	
3	02	EUROVIA Bau GmbH 56070 Koblenz	1.571.079,84	104,64	1.559.765,08	105,96	2 NA
4	03	Horst Schulz Bauunternehmung GmbH 56072 Koblenz	1.609.617,66	107,20	1.602.877,64	108,89	2 NA

Preisnachlässe:

Es wurden keine Preisnachlässe gewährt.

Nebenangebote:

Die Firma Eurovia hat 2 Nebenangebote abgegeben.

Im Nebenangebot Nr. 1 wird alternativ zum ausgeschriebenen Verfüllmaterial für die Hauptgrabenverfüllung ein güteüberwachtes Recyclingmaterial angeboten.

Die angebotene Ersparnis gegenüber dem Hauptangebot beträgt 15.565,20 € brutto.

Die Ausführung mit Recyclingmaterial ist gemäß Vertrag erlaubt und als technisch gleichwertig anzusehen.

Das Nebenangebot wird berücksichtigt.

Im Nebenangebot Nr. 2 wird alternativ zum ausgeschriebenen Verfüllmaterial für die Leitungszone ein güteüberwachtes Recyclingmaterial angeboten.

Die angebotene Ersparnis gegenüber dem Hauptangebot beträgt 6.692,56 € brutto.

Die Ausführung mit Recyclingmaterial ist gemäß Vertrag erlaubt und als technisch gleichwertig anzusehen.

Das Nebenangebot wird berücksichtigt.

Die Firma Schulz hat 2 Nebenangebote abgegeben.

Im Nebenangebot Nr. 1 werden alternativ zu den ausgeschriebenen Steinzeugrohren (Hochlast-Steinzeugrohre DN 300, 400, 500 und 600) Ecoresist Stahlbeton-Polymer-Linerrohre der Fa. Finger-Beton angeboten.

Die angebotene Ersparnis gegenüber dem Hauptangebot beträgt 54.362,90 € brutto.

Bei der Ausführung des Hauptkanals müssen jedoch zahlreiche Hausanschlüsse sohlgleich angeschlossen werden. Im Gegensatz zu den ausgeschriebenen Hochlast-Steinzeugrohren können bei den angebotenen Ecoresist Stahlbeton-Polymer-Linerrohren keine werkmäßig hergestellten sohlgleichen Hausanschlüsse/Abzweige hergestellt bzw. geliefert werden. Darüber hinaus ist ein nachträgliches sohlgleiches Anschließen/Anbohren technisch nicht gleichwertig möglich. Die Gleichwertigkeit ist aus den v.g. Gründen nicht gegeben.

Das Nebenangebot wird nicht berücksichtigt.

Im Nebenangebot Nr. 2 wird aufgrund der leichteren Einbaubarkeit der Ecoresist Stahlbeton-Polymer-Linerrohre ein Nachlass von 2% auf die Gesamtsumme des Hauptangebotes gewährt, wenn das Nebenangebot Nr. 1 gewertet wird.

Da die Gleichwertigkeit von Nachtragsangebot Nr. 1 nicht gegeben ist, wird auch das Nebenangebot Nr. 2 nicht berücksichtigt.

Die Wertung der Nebenangebote hat keine Auswirkungen auf die Bieterreihenfolge.

Art der Ausschreibung: Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A

Von den Bestimmungen zum Vergaberecht wurde nicht abgewichen.

Die mindestbietende Firma, Bressan-Bau GmbH, Elztal 45, in 56254 Moselkern, verfügt über die gemäß VOB vorgeschriebenen Nachweise der Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit.

Das Rechnungsprüfungsamt hat dem Vergabevorschlag am 27.07.2023 zugestimmt.

Im Wirtschaftsplan 2023 der Stadtentwässerung stehen unter Konto-Nr. 0085 175 Mittel in Höhe von 1.524.000 € (Ansatz 2023 500.000 € zzgl. 24.000 € aus Mittelübertragung von 2022 sowie eine VE 1.000.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2024) zur Verfügung.

Die Mittel für die Kanalhausanschlüsse in Höhe von 253.000 € stehen unter Konto-Nr. 0071513 zur Verfügung.

Die Kosten für die Wiederherstellung der Straßenoberflächenentwässerung in Höhe von 104.000 € werden vom Amt 66 übernommen (KST Q660007 und KST K662000E02).

Die Auftragsvergabe für das Los 2 „Leistungen der ENM“ erfolgt direkt durch das Versorgungsunternehmen.

		€
Im Wirtschaftsplan veranschlagt (s.o.)		1.524.000,00
bisher verausgabt für	€	
Veröffentlichung	450,00	-450,00
Erschütterungsmessungen	1.200,00	- 1.200,00
Bodengutachten / Kampfmittel Sondierungen	17.550,00	- 17.550,00
		- 19.200,00
zu verausgaben für		
Auftragssumme (s.o.)	1.472.045,47	
Honorare, Bestandsaufnahme, geotechnische Baubegleitung, SiGe-Koordination, Beweissicherung	170.000,00	
Entsorgungskosten	200.000,00	
Abzüglich Erneuerung Straßeneinläufe Amt 66 (KST K662000E02; gem. Submissionsergebnis Titel 1.13 SE)	./. 78.794,66	
Abzüglich Erneuerung Rinnen Amt 66 (KST K660007)	./. 25.000,00	
Abzüglich Erneuerung Hausanschlüsse (gem. Submissionsergebnis Titel 1.12 GE)	./. 252.815,50	
		- 1.485.435,31
Restmittel (über die Verwendung kann erst nach Abrechnung der Baumaßnahme entschieden werden)		ca. 19.300,00

Die Bauzeit ist von Anfang Oktober 2023 bis Ende September 2024 vorgesehen.

Für den Anteil der Straßenoberflächenentwässerung werden Ausbaubeiträge und hierauf Vorausleistungen erhoben.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Text zur Begründung

Auswirkungen auf den Klimaschutz:

Dauerhaft keine. Während der Bauzeit negative Auswirkungen durch den Betrieb der Baumaschinen und durch den Umleitungsverkehr, bedingt durch die Sperrung der Straße.