



Beschlussvorlage

Vorlage: BV/0437/2024		Datum: 07.08.2024	
Dezernat 4			
Verfasser:	85-EB Stadtentwässerung	Az.: EB/85/B	
Betreff:			
VOB/A-Kanalsanierung Karthäuserhofweg - Vergabe-Nr.: 2024-85-3604-O			
Gremienweg:			
	Werkausschuss "Stadtentwässerung"	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitl.
		<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> Kenntnis
		<input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> vertagt
		<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> Gegenstimmen
	TOP	öffentlich	ohne BE abgesetzt geändert

Beschlussentwurf:

Der Werkausschuss beschließt den Auftrag zur Kanalsanierung Karthäuserhofweg in Koblenz-Karthause an die mindestbietende Firma KATEC Kanaltechnik GmbH, Auf dem Wehrt 5, 54584 Jünkerath, zum Angebotspreis von 127.607,87 € zu vergeben.

Begründung:

Ergebnis nach Prüfung und Wertung:

Wertbare Nebenangebote und Preisnachlässe sind in der Tabelle bereits eingerechnet.

Lfd Nr.	Bieter Nr.	Firma/ Sitz	Angebots-Preis €	%	Bemerkungen
1	01	KATEC Kanaltechnik GmbH Auf dem Wehrt 5 54584 Jünkerath	127.607,87	100	
2	02	TKT Kanalsanierungstechnik GmbH Mottmannstr. 4a 53840 Troisdorf	133.564,11	104,67	
3	03	Aarsleff Rohrsanierung GmbH Auf dem Seidenberg 3a 53721 Siegburg	156.593,25	122,71	

Es wurden keine Nebenangebote eingereicht und keine Preisnachlässe gewährt.

Art der Ausschreibung: Öffentliche Ausschreibung nach VOB

Von den Bestimmungen zum Vergaberecht wurde nicht abgewichen.

Die mindestbietende Firma, KATEC Kanaltechnik GmbH, Auf dem Wehrt 5, 54584 Jünkerath verfügt über die gemäß VOB vorgeschriebenen Nachweise der Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit.

Das Rechnungsprüfungsamt hat dem Vergabevorschlag am 01.08.2024 zugestimmt.

Im Wirtschaftsplan 2024 der Stadtentwässerung stehen unter Konto-Nr. 0085168 Mittel in Höhe von 400.000 € zur Verfügung.

Die Maßnahme wurde auf 165.000 € Baukosten und 25.000 € Baunebenkosten geschätzt.

		€
Im Wirtschaftsplan veranschlagt (s.o.)		400.000,00
bisher verausgabt für	€	
Veröffentlichung	250,00	- 250,00
		-250,00
zu verausgaben für		
Auftragssumme (s.o.)	127.607,87	
Honorare, Nebenkosten	15.000,00	
		- 142.607,87
Restmittel (über die Verwendung kann erst nach Abrechnung der Gesamtbaumaßnahme entschieden werden)		257.142,13

Die Bauzeit ist von Anfang Oktober bis Ende Dezember 2024 vorgesehen.

Ausbaubeiträge

Für den Anteil der Straßenoberflächenentwässerung werden wiederkehrende Straßenausbaubeiträge erhoben.

Finanzielle Auswirkungen:

siehe Tabelle

Auswirkungen auf den Klimaschutz:

Dauerhaft keine. Während der Bauzeit negative Auswirkungen durch den Betrieb der Baumaschinen und durch den Umleitungsverkehr.