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Entlastungsaushub

Tempörare Stützkonstruktion für Gewölbereste

Großtrümmerstück sichern, zerkleinern

Sicherung lose Bogensteine mit Nadeln/Ankern

HEL Block

(können später beräumt werden)
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Sicherung Kopfbau + Umfeld für weitere 
Maßnahmen in folge Jahren

 Steinschlagschutznetz 

 Entlastungsaushub 

 Tempörare Stützkonstruktion 
 für Gewölbereste

 Erdabtrag 

Sicherung lose Bogensteine 

mit Nadeln/Anker

Bauvorhaben:

Datum: Maßstab: Projekt-Nr.: Blatt-Nr.:

Bauteil:

Erstellung

Art der vorgenommenen Änderung:Handzeichen:Index: Gezeichnet / Geändert:

ALLE MASZE SIND VOM AUFTRAGNEHMER EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN
UND AM BAU ZU NEHMEN !

UNSTIMMIGKEITEN SIND UNVERZÜGLICH DER BAULEITUNG ANZUZEIGEN !
ÄNDERUNGEN NUR NACH RÜCKSPRACHE MIT DER BAULEITUNG !

Bauherr:

Planung:

Die fertigungstechnischen und bauphysikalisch bestimmenden Angaben zur Konstruktion und Funktion

sind vom Unternehmer verantwortlich nachzuprüfen.
Ebenso die Übereinstimmung der vom Planer angegebenen Zwangsmaße.
Sämtliche sonstigen Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.

Der Entwurf ist geistiges Eigentum des Planers und urheberrechtlich geschützt.
Vervielfältigungen und Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit ausdrücklicher Genehmigung
des Planverfassers.

Bei Missbrauch bleiben rechtliche Schritte vorbehalten.

Datum, Unterschrift des Planers: Datum, Unterschrift des Bauherren:
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Kostenaufstellung
Bauelemente (ELE)

 Projekt

26913KOB

Nördlicher Kopfbau - reduit

    

 Bauvorhaben

Feste Kaiser Franz

Reduit

Nördlicher Kopfbau

 Bauherr

Eigenbetrieb der Stadt Koblenz

Grünflächen- und Bestattungswesen

Beatusstraße 37

56073 Koblenz

Planverfasser      ...

schmitt & pauken GbR

ingenieure + architekten  Bauleitung

Graf-von-Zeppelin-Str. 10

56812 Cochem-Brauheck

Tel.: 02671 23 24 50

info@schmitt-pauken.de

 Auswertung nach

DIN 276 (2018-12)

 Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur
Kenntnis zu nehmen.

- Gesamt, Netto: 211.150,00 EUR

zzgl. MwSt.: 40.118,50 EUR-

 Gesamt, Brutto:  251.268,50 EUR-

    

 Gezeichnet

Stempel

....................................................................
(Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

 Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 2
Kostenaufstellung  

28.05.2026 - Seite 1



schmitt & pauken ingenieure+architekten 
Graf-von-Zeppelin-Str. 10 - 56812 Cochem

Kostenaufstellung Nördlicher Kopfbau - reduit (26913KOB)

     Bauelemente (ELE)     
- Kennzeichnung für Leistung(en) mit Mengensplitting: T

Kostengliederung: DIN 276 (2018-12)-

- Teilmengen von Leistungen können auf verschiedene 
Kostenstellen verteilt sein (Mengensplitting).- Gesamt, Netto: 211.150,00 EUR

- zzgl. MwSt.: 40.118,50 EUR
Teilmengen werden mit max. 3 Nachkommastellen -
dargestellt und ggf. gerundet.-  Gesamt, Brutto:  251.268,50 EUR

    

KG / OZ
    

DIN 276 (2018-12) / Quelleinträge Menge/Einheit Teilbetrag / EP Gesamt EUR

300 Bauwerk - Baukonstruktionen 118.150,00
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 140.598,50

    390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen 118.150,00

    391 Baustelleneinrichtung 15.000,00 15.000,00

01 Nördlicher Kopfbau 15.000,00

01.01 Baustelleneinrichtung Industriekletterarbeiten 1 ps... 10.000,00 10.000,00

01.02 Baustelleneinrichtung Beräumung 1 ps... 5.000,00 5.000,00

    393 Sicherungsmaßnahmen 53.300,00 53.300,00

01 Nördlicher Kopfbau 53.300,00

01.04 Haftzuganker bis 0,80 m 15 St 1.100,00 16.500,00

01.05 Haftzuganker bis 2,50 m 10 St 1.350,00 13.500,00

01.06 Steinschlagschutznetz 80 m² 210,00 16.800,00

01.07 Kokosmatte zum Schutz unter Steinschlagschutznetz 1 ps... 1.500,00 1.500,00

01.08 Temporäre Stützkonstruktion Bögen aus Holz 1 ps... 5.000,00 5.000,00

    394 Abbruchmaßnahmen 33.950,00 33.950,00

01 Nördlicher Kopfbau 33.950,00

01.03 Boden lösen auf Kopfbau 8 m³ 1.900,00 15.200,00

01.09 Sicherung/Zerkleinerung Großtrümmerstück 1 St 7.500,00 7.500,00

01.10 Schuttberäumung zur Entlastung um den Kopfbau 150 m³ 75,00 11.250,00

    396 Materialentsorgung 6.400,00 6.400,00

01 Nördlicher Kopfbau 6.400,00

01.12 Material verwerten 80 t 80,00 6.400,00

    399 Sonstiges zur KG 390 9.500,00 9.500,00

01 Nördlicher Kopfbau 9.500,00

01.11 Schutt sortieren/sieben/lagern 100 t 95,00 9.500,00

700 Baunebenkosten 93.000,00
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 110.670,00

    730 Objektplanung 60.000,00 60.000,00

01 Nördlicher Kopfbau 60.000,00

01.13 Nebenkosten Objektplanung LP 1-4 (denkmalpflegerische Gen... 1 ps... 60.000,00 60.000,00

    740 Fachplanung 33.000,00

    741 Tragwerksplanung 30.000,00 30.000,00

01 Nördlicher Kopfbau 30.000,00

01.14 Nebenkosten Tragwerksplanung LP 1-4 1 ps... 30.000,00 30.000,00

    749 Sonstiges zur KG 740 3.000,00 3.000,00

01 Nördlicher Kopfbau 3.000,00

01.15 Nebenkosten ÖBB 1 ps... 3.000,00 3.000,00

    Gesamtsumme: Nördlicher Kopfbau - reduit

Gesamt, Netto: 211.150,00 EUR

40.118,50 EURzzgl. MwSt.:

 Gesamt, Brutto:  251.268,50 EUR
    

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.05.2026 - Seite 2
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