

29.03.201

7

Nachtrag zur Niederschrift über die Verdingungsverhandlung vom

Betr.: Baumaßnahme Wässerungsarbeiten im Straßenbegleitgrün und

Grün- & Parkanlagen im Stadtgebiet Koblenz *Los 4*

Leistung Landschaftsgärtnerische Pflegearbeiten

1. Im Haushaltsplan 2017 ist folgender Ansatz enthalten

Konto:	Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungsermächtigung
0436106	Pflegeleistung	520.000	
Vorgesehene / Beschlossene Änderungen durch Nachtragshaushalt oder Deckungsvorschläge:			
Die Freigaben der Mittel durch die Kämmerei ist am _____ erfolgt. In den Gesamtkosten sind auch die Kosten für den ausgeschriebenen Teilabschnitt enthalten, für den in der Kostenermittlung - Haushaltsplan - folgender Ansatz vorgesehen ist:			

2. Es wird vorgeschlagen, den Auftrag an die Firma Nuppeney GmbH, Beatusstraße 128, 56073 Koblenz (Angebot Nr. 3) mit einer Bruttoangebotssumme von 90.686,40 € zu erteilen.
 Begründung Die Firma Nuppeney GmbH hat mit 90.686,40 € das günstigste Angebot abgegeben.

Die im Haushaltsplan zur Verfügung stehenden Mittel reichen bei Auftragserteilung an die vorgenannte Firma - ~~nicht~~ - aus; sie werden um _____ € überschritten. Die Kostenüberschreitung kann - nicht - gedeckt werden durch Einsparungen in Höhe von _____ € bei Titel _____ der gleichen Baumaßnahme.

Der Auftrag darf erst erteilt werden, wenn die Stadtkämmerei der Kostenüberschreitung zugestimmt hat. Der Antrag an die Stadtkämmerei mit der Bitte, die Zustimmung zur Kostenüberschreitung zu erteilen wurde am _____ gestellt.

Die beantragte Zustimmung zur Kostenüberschreitung wurde am _____ - erteilt.

Koblenz, 19.04.2017

JelluP

(Sachbearbeiter)

19.04.17 *R. J. C.*

(Amtsleiter)

3. Urschriftlich: Amt 14 mit der Bitte um Stellungnahme:

Dem Vergaberechtsg wird zugestimmt

Per 24.04.17

4. Ausschreibungsergebnis in der Sitzung des Vergabeausschusses am _____ beraten.
Beschluß des Vergabeausschusses: → Auftrag _____