



Beschlussvorlage

Vorlage: BV/0282/2020		Datum: 20.04.2020	
Baudezernent			
Verfasser:	85-EB Stadtentwässerung	Az.: EB/85/B/Wyd	
Betreff:			
VOB/A-Kanalerneuerung Schwarzer Weg-Vergabe-Nr.: 2020-85-1179-O			
Gremienweg:			
26.05.2020	Werkausschuss "Stadtentwässerung"	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitl.
		<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> Kenntnis
		<input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> vertagt
		<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> Gegenstimmen
	TOP	öffentlich	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ohne BE
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> abgesetzt
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> geändert

Beschlussentwurf:

Der Werkausschuss beschließt den Auftrag zur Kanalerneuerung Schwarzer Weg an die mindestbietende Firma Eurovia Teerbau GmbH, Hans-Böckler-Straße 5, 56070 Koblenz, zum Angebotspreis von 211.635,94 € zu vergeben.

Begründung:

Ergebnis nach Prüfung und Wertung.

Nebenangebote und Preisnachlässe sind in der Tabelle bereits eingerechnet.

Lfd. Nr.	Bieter Nr.	Firma/ Sitz	Angebotspreis €	%	Bemerkungen
1	01	Eurovia Teerbau GmbH Hans - Böckler - Straße 5 56070 Koblenz	211.635,94	100,00	
2	07	Bressan Bau GmbH Elztal 43 56254 Moselkern	216.939,38	102,51	
3	03	Horst Schulz GmbH Anderbachstraße 2 56072 Koblenz	224.557,74	106,11	
4	04	Kolle GmbH Wolkner Straße 25 56072 Koblenz	229.848,21	108,61	
5	06	Martin Meurer GmbH Wolkner Straße 25 56072 Koblenz	237.298,23	112,13	Preisnachlass ohne Bedingungen
6	02	Klaus Rick GmbH Gleeser Straße 20 56659 Burgbrohl	284.956,47	134,64	
7	05	Deisen Bau GmbH Alte Römerstraße 5 56154 Boppard			Keine Wertung

Preisnachlässe ohne Bedingungen:

Die Firma Martin Meurer gewährt einen Preisnachlass ohne Bedingungen in Höhe von 2,1%.

Der Angebotspreis reduziert sich dadurch auf 237.298,23 €. Die Bieterreihenfolge ändert sich nicht.

Nebenangebote:

Nebenangebote wurden nicht abgegeben.

Art der Ausschreibung: Öffentliche Ausschreibung nach VOB

Von den Bestimmungen zum Vergaberecht wurde nicht abgewichen.

Die mindestbietende Firma Eurovia Teerbau GmbH, verfügt über die gemäß VOB vorgeschriebenen Nachweise der Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit.

Das Rechnungsprüfungsamt hat dem Vergabevorschlag zugestimmt.

Im Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung stehen unter Konto-Nr. 0085 218 Mittel in Höhe von 210.000 € als Ansatz 2020 zzgl. 19.000 € aus der Mittelübertragung aus 2019 zur Verfügung.

Die Mittel für die Hausanschlüsse sind unter der Konto-Nr. 071513 etatisiert.

Die Maßnahme wurde auf 200.000 € Baukosten und 30.000 € Baunebenkosten geschätzt.

Die Kosten für die Straßenentwässerung sowie die zusätzlichen Leistungen für die Erneuerung der Oberflächenbefestigung im Bereich außerhalb des Kanalgrabens in Höhe von ca. 24.500 € werden vom EB 70.6 (Kommunaler Servicebetrieb) übernommen.

		€
Im Wirtschaftsplan veranschlagt (s.o.)		229.000,00
bisher verausgabt für	€	
Veröffentlichung	500,00	- 500,00
		-500,00
zu verausgaben für		
Auftragssumme (s.o.)	211.635,94	
Honorare, Bestandsaufnahme	25.000,00	
Deponiegebühren	25.000,00	
Hausanschlüsse	-33.500,00	
Leistungen für EB 70.6 (Kommunaler Servicebetrieb)	-24.500,00	
		- 203.,635,94
Restmittel (über die Verwendung kann erst nach Abrechnung der Gesamtbaumaßnahme entschieden werden)		24.864,06

Die Bauzeit ist von Mitte Juni bis Ende Juli 2020 vorgesehen.

Auswirkungen auf den Klimaschutz:

Dauerhaft keine. Während der Bauzeit negative Auswirkungen durch den Betrieb der Baumaschinen und durch Umleitungsverkehr, bedingt durch die Sperrung der Straße.