



## Beschlussvorlage

Vorlage: <b>BV/0491/2021</b>		Datum: 03.08.2021	
<b>Dezernat 4</b>			
Verfasser:	85-EB Stadtentwässerung	Az.: EB/85/B/Wyd	
<b>Betreff:</b>			
<b>VOB/A-Kanalerneuerung Dahlienweg-Vergabe-Nr.2021-85-1928-O</b>			
Gremienweg:			
07.09.2021	Werkausschuss "Stadtentwässerung"	<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> mehrheitl. Kenntnis <input type="checkbox"/> vertagt <input type="checkbox"/> Enthaltungen
	TOP öffentlich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ohne BE abgesetzt <input type="checkbox"/> geändert <input type="checkbox"/> Gegenstimmen

### Beschlussentwurf:

Der Werkausschuss beschließt den Auftrag für die Kanalerneuerung Dahlienweg an die mindestbietende Firma, Eurovia Teerbau GmbH, Hans-Böckler-Straße 5, 56070 Koblenz zum Angebotspreis von 425.067,81 € zu vergeben.

Die Gesamtauftragssumme in Höhe von 453.166,40 € (brutto) verteilt sich auf folgende Lose:

Los 1: Kanalbau	425.067,81 €
Los 2: Leistungen für die ENM	28.098,59 €

### Begründung:

Ergebnis nach Prüfung und Wertung

Wertbare Nebenangebote und Preisnachlässe sind in der Tabelle bereits eingerechnet.

Lfd Nr.	Bieter Nr.	Firma/ Sitz	Angebotspreis über alle Lose gem. Submission (nachgerechnete Ergebnisse), inkl. Wertbare Nebenangebote €	%	Angebotspreis Kanalbau €	%	Bemerkungen
1	01	Eurovia Teerbau GmbH Niederlassung Rhein-Saar Hans-Böckler-Straße 5 56070 Koblenz	453.166,40	100,00	425.067,81	100,00	1.Nebenangebot
2	02	Robert Schmidt GmbH Hauptstraße 19 57629 Müschenbach	552.906,21	122,01	469.416,74	110,43	

Es wurden keine Preisnachlässe gewährt.

Die Firma Eurovia Teerbau GmbH hat 1 Nebenangebot abgegeben.

Im Nebenangebot Nr. 1 wird alternativ zum ausgeschriebenen Verfüllmaterial für die Hauptgrabenverfüllung ein güteüberwachtes Recyclingmaterial angeboten.

Die angebotene Ersparnis gegenüber dem Hauptangebot beträgt 559,30 € brutto.

Die Ausführung mit Recyclingmaterial ist gemäß Vertrag erlaubt und als technisch gleichwertig anzusehen.

Das Nebenangebot wird gewertet.

Die Wertung der Nebenangebote führt nicht zu Änderungen der Bieterreihenfolge.

Art der Ausschreibung: Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A

Von den Bestimmungen zum Vergaberecht wurde nicht abgewichen.

Die mindestbietende Firma, Eurovia Teerbau GmbH, Hans-Böckler-Straße 5, 56070 Koblenz verfügt über die gemäß VOB vorgeschriebenen Nachweise der Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit.

Das Rechnungsprüfungsamt hat dem Vergabevorschlag am 06.08.2021 zugestimmt.

Im Wirtschaftsplan 2021 der Stadtentwässerung stehen unter Konto-Nr. 0085726 Mittel in Höhe von 420.000,00 € (Ansatz 2021 200.000 € zzgl. 20.000 € Mittelübertragung aus 2020 und VE 200.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2022) zur Verfügung. Die Mittel für die Kanalhausanschlüsse in Höhe von 80.000 € stehen unter Konto-Nr. 0071513 zur Verfügung.

Die Auftragsvergabe für das Los 2 „Leistungen der ENM“ erfolgt direkt durch das Versorgungsunternehmen.

		€
<b>Im Wirtschaftsplan veranschlagt (s.o.)</b>		<b>420.000,00</b>
<b>bisher verausgabt für</b>	<b>€</b>	
Veröffentlichung	250,00	-250,00
Reproarbeiten	100,00	-100,00
Bodengutachten	8.000,00	-8.000,00
Kampfmittelondierungen	5.000,00	-5.000,00
		<b>-13.350,00</b>
<b>zu verausgaben für</b>		
Auftragssumme (s.o.)	425.067,81	
Honorare, Bestandsaufnahme, geotechnische Baubegleitung, SiGe-Koordination, Beweissicherung	32.000,00	
Entsorgungskosten	10.000,00	
		<b>-467.067,81</b>
		<b>-480.417,81</b>

Abzüglich Erneuerung Hausanschlüsse + Straßenentwässerung (gem. Submissionsergebnis Titel 1.11+1.12 GE)	69.306,40	
		<b>-411.111,41</b>
Restmittel (Über die Verwendung kann erst nach Abrechnung der Gesamtbaumaßnahme entschieden werden)		<b>+8.888,59</b>

Die Bauzeit ist von Anfang Oktober 2021 bis Ende März.2022 vorgesehen.

**Auswirkungen auf den Klimaschutz:**

**Dauerhaft keine. Während der Bauzeit negative Auswirkungen durch den Betrieb der Baumaschinen und durch den Umleitungsverkehr, bedingt durch die Sperrung der Straße**