



**Koblenz – Magnet am Deutschen Eck:**  
Die Stadt zum Bleiben.

## Beschlussvorlage

<b>Vorlage-Nr.:</b>	BV/0367/2016		<b>Datum:</b>	07.07.2016
<b>Baudezernent</b>				
<b>Verfasser:</b>	65-Zentrales Gebäudemanagement	<b>Az:</b>	65/Br-Ku	
<b>Gremienweg:</b>				
<b>12.07.2016</b>	<b>Ausschuss für allgemeine Bau- und Liegenschaftsverwaltung</b>	<input type="checkbox"/>	einstimmig	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	abgelehnt	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	verwiesen	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	mehrheitlich	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	Kenntnis	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	vertagt	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	ohne BE	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	abgesetzt	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	geändert	<input type="checkbox"/>
	TOP	<input type="checkbox"/>	Enthaltungen	<input type="checkbox"/>
	öffentlich	<input type="checkbox"/>	Gegenstimmen	<input type="checkbox"/>
<b>Betreff:</b> Vergabe von Erdarbeiten des Neubaus der Sporthalle Asterstein				

### Beschlussentwurf:

Der Ausschuss für allgemeine Bau- und Liegenschaftsverwaltung beschließt, den Auftrag für die Erdarbeiten des Neubaus der Sporthalle Asterstein in Höhe von 188.621,39 €(brutto) an die Firma Kohlhaas Bau, Leipziger Straße 3, 56412 Heiligenroth zu vergeben.

### Begründung:

Submissionsergebnis:

Lfd. Nr.	Firma/Sitz	Angebotspreis	%	Bemerkungen
1	Kohlhaas Bau Leipziger Straße 3 56412 Heiligenroth	188.621,39 €	100	Mindestfordernder Bieter
2	Alsdorf GmbH & Co. KG Auwiese 20 56567 Neuwied	210.026,57 €	111	
3	Sauer GmbH & Co. KG In den Siebenmorgen 5 56077 Koblenz	232.877,05 €	123	
4	F. G. Erdbau GmbH Im Gewerbegebiet 17 66709 Weiskirchen	308.319,48 €	163	

Art der Ausschreibung: Offenes Verfahren nach VOB.

Von den Bestimmungen wurde nicht abgewichen.

Mittelfreigabe durch den Stadtvorstand am 07.03.2016.

Für die Gesamtmaßnahme stehen Mittel in Höhe von 7.249.000,- € bei der Kostenstelle I40Z401205 zur Verfügung.

Für die Teilmaßnahme wurden geschätzt: 253.838,90 €

Der Beschluss erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung des RPA  
(Vergabe Nr. 2016-65-0136-B).

Die Leistungsfähigkeit wurde gemäß VOB geprüft.

Ausführungszeit: 15.08.-07.10.2016