



Koblenz – Magnet am Deutschen Eck:
Die Stadt zum Bleiben.

Beschlussvorlage

| | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Vorlage-Nr.: | BV/0379/2016 | | Datum: | 26.07.2016 |
| Baudezernent | | | | |
| Verfasser: | 85-EB Stadtentwässerung | Az: | EB/85/B/Wyd | |
| Gremienweg: | | | | |
| 30.08.2016 | Werkausschuss "Stadtentwässerung" | <input type="checkbox"/> einstimmig | <input type="checkbox"/> mehrheitlich | <input type="checkbox"/> ohne BE |
| | | <input type="checkbox"/> abgelehnt | <input type="checkbox"/> Kenntnis | <input type="checkbox"/> abgesetzt |
| | | <input type="checkbox"/> verwiesen | <input type="checkbox"/> vertagt | <input type="checkbox"/> geändert |
| TOP öffentlich | | <input type="checkbox"/> Enthaltungen | <input type="checkbox"/> Gegenstimmen | |
| Betreff: | VOB/A - Kanalerneuerung Simrockstraße und Haydnstraße | | | |
| | Vergabe-Nr.: 2016-85-0127-O | | | |

Beschlussentwurf:

Der Werkausschuss beschließt den Auftrag zur Kanalerneuerung Simrockstraße / Haydnstraße an die mindestbietende Firma, Horst Schulz GmbH, Anderbachstraße 2, 56072 Koblenz zum Angebotspreis von 566.918,02 € zu vergeben.

Begründung:

Ergebnis nach Prüfung und Wertung
Preisnachlässe und wertbare Nebenangebote sind in der Tabelle bereits eingerechnet.

| Lfd Nr. | Bieter Nr. | Firma/ Sitz | Angebotspreis € | % | Bemerkungen |
|---------|------------|--|-----------------|--------|---------------|
| 1 | 07 | Horst Schulz GmbH Anderbachstraße 2 56072 Koblenz | 566.918,02 | 100 | |
| 2 | 09 | Deisen GmbH Alte Römerstraße 5 56154 Boppard- Buchholz | 657.716,57 | 116,02 | |
| 3 | 01 | Willi Sauer GmbH & Co. KG In den Siebenmorgen 5 56077 Koblenz | 669.203,64 | 118,04 | |
| 4 | 04 | WWB Tiefbaugesellschaft mbH Industriepark 80 56593 Krunkel | 706.872,32 | 124,69 | |
| 5 | 03 | Walter Feickert GmbH Hermann Stoll Straße 1 35781 Weilburg-Gaudernbach | 772.301,29 | 136,23 | 3% Nachlass |
| 6 | 02 | Josef Schmitt GmbH Eifel-Maar-Park 14 56766 Ulmen | | | Keine Wertung |

| | | | | | |
|----|----|---|--|--|------------------------------|
| 7 | 05 | Kolle GmbH Wolkener Straße 25 56072 Koblenz-Rübenach | | | Keine Wertung |
| 8 | 06 | Klaus Rick GmbH & Co. KG Gleeser Straße 56659 BURGbrohl | | | Keine Wertung |
| 9 | 08 | Bressan-Bau GmbH 56254 Moselkern-Elztal | | | Keine Wertung |
| 10 | | Greb Estrichbau GmbH In der Wies 8 56479 Hellenhahn | | | Keine Angebots- abgabe |
| 11 | | Thomas Bau Aachener Straße 2 10585 Berlin | | | Keine Angebots- abgabe |
| 12 | | Eurovia Teerbau GmbH Hans-Böckler-Straße 5 56070 Koblenz | | | Keine Angebots- abgabe |
| 13 | | Albert Weil AG Albert-Weil-Straße 1 65555 Limburg-Offheim | | | Keine Angebots- abgabe |
| 14 | | Sonntag Bauges. mbH & Co. KG Trinkbornstraße 21 56281 Dörth | | | Keine Angebots- abgabe |
| 15 | | Martin Meurer & Co GmbH In der Kunn 56330 Kobern-Gondorf | | | Keine Angebots- abgabe |

Die Firma Walter Feickert GmbH gewährt auf die ausgeschriebenen Leistungen einen Nachlass ohne Bedingungen in Höhe von 3 %.
Die Reihenfolge der Bieter ändert sich dadurch nicht.

Art der Ausschreibung: Öffentliche Ausschreibung nach VOB

Von den Bestimmungen wurde nicht abgewichen.

Die mindestbietende Firma, Horst Schulz GmbH, Anderbachstraße 2, 56072 Koblenz verfügt über die gemäß VOB vorgeschriebenen Nachweise der Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit.

Das Rechnungsprüfungsamt hat dem Vergabevorschlag zugestimmt.

Im Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung stehen unter Konto-Nr. 0085 660 und 661 Mittel in Höhe von 275.000 € als Ansatz 2016, zzgl. 380.000 € VE mit KW in 2017 zur Verfügung. Die Mittel für die Kanalhausanschlüsse stehen unter 0071 511 und 0071 512 zur Verfügung. Die Kosten für die Straßenentwässerung werden von Amt 70.6 übernommen.

Die Maßnahme wurde auf 585.000 € Baukosten und 70.000,00 € Baunebenkosten geschätzt.

| | | € |
|--|----------------|---------------------|
| Im Wirtschaftsplan veranschlagt (s.o.) | | 655.000,00 |
| bisher verausgabt für | € | |
| Veröffentlichung | 150,00 | - 150,00 |
| Reproarbeiten | 50,00 | - 50,00 |
| Bodengutachten | 19.700,00 | - 19.700,00 |
| | | - 19.900,00 |
| zu verausgaben für | | |
| Auftragssumme (s.o.) | 566.918,02 | |
| Honorare, Bestandsaufnahme, geotechnische Baubegleitung, Öffnung von Kampfmittelverdachtsstellen | 91.000,00 | |
| Entsorgungskosten | 55.000,00 | |
| Abzüglich Los 2, Erneuerung Straßeneinläufe | ./. 5.158,59 | |
| Abzüglich Erneuerung Hausanschlüsse | ./. 137.300,52 | - 570.458,91 |
| Restmittel (über die Verwendung kann erst nach Abrechnung der Gesamtbaumaßnahme entschieden werden) | | 64.641,09 |

Die Bauzeit ist von Mitte September 2016 bis Mitte Mai 2017 vorgesehen.