

03.05.201

Nachtrag zur Niederschrift über die Verdingungsverhandlung vom 7

Betr.: Baumaßnahme Unterhaltungsarbeiten der Schulaußenanlagen im Stadtgebiet Koblenz

Leistung Landschaftsgärtnerische Pflegearbeiten

1. Im Haushaltsplan 20 ist folgender Ansatz enthalten

Konto:	Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungsermächtigung
0436106	Pflegeleistung	520.000	
Vorgesehene / Beschlossene Änderungen durch Nachtragshaushalt oder Deckungsvorschläge:			
Die Freigaben der Mittel durch die Kämmerei ist am _____ erfolgt. In den Gesamtkosten sind auch die Kosten für den ausgeschriebenen Teilabschnitt enthalten, für den in der Kostenermittlung - Haushaltsplan - folgender Ansatz vorgesehen ist:			


2. Es wird vorgeschlagen, den Auftrag an die Firma Nuppeney GmbH, Beatusstraße 128, 56073 Koblenz ✓  
 (Angebot Nr. 2) mit einer Bruttoangebotssumme von 284.506,66 € zu erteilen. ✓  
 Begründung Die Firma Nuppeney GmbH hat mit 284.506,66 € das günstigste Angebot abgegeben. ✓

Die im Haushaltsplan zur Verfügung stehenden Mittel reichen bei Auftragserteilung an die vorgenannte Firma ~~nicht~~ - aus; sie werden um \_\_\_\_\_ € überschritten. Die Kostenüberschreitung kann - nicht - gedeckt werden durch Einsparungen in Höhe von \_\_\_\_\_ € bei Titel \_\_\_\_\_ der gleichen Baumaßnahme.

Der Auftrag darf erst erteilt werden, wenn die Stadtkämmerei der Kostenüberschreitung zugestimmt hat. Der Antrag an die Stadtkämmerei mit der Bitte, die Zustimmung zur Kostenüberschreitung zu erteilen wurde am \_\_\_\_\_ gestellt.

Die beantragte Zustimmung zur Kostenüberschreitung wurde am \_\_\_\_\_ - erteilt.


Koblenz, 03.05.201

  
(Sachbearbeiter)

13.05.17   
(Amtsleiter)

3. Urschriftlich: Amt 14 mit der Bitte um Stellungnahme.

Dem Vergabevorschlag wird zugestimmt

  
16.05.17

4. Ausschreibungsergebnis in der Sitzung des Vergabeausschusses am \_\_\_\_\_ beraten.  
Beschluß des Vergabeausschusses: => Auftrag

Koblenz