

# Nachtrag zur Niederschrift über die Verdingungsverhandlung vom 4.09.2019

Betr.: Baumaßnahme Neubau Sozialgebäude EB 67

Leistung Elektroinstallation

1. Im Haushaltsplan 2019 ist folgender Ansatz enthalten

Konto:	Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungsermächtigung
0085136	Neubau Sozialgebäude EB 67	2070000	
Vorgesehene / Beschlossene Änderungen durch Nachtragshaushalt oder Deckungsvorschläge:			
Die Freigaben der Mittel durch die Kämmerei ist am _____ erfolgt. In den Gesamtkosten sind auch die Kosten für den ausgeschriebenen Teilabschnitt enthalten, für den in der Kostenermittlung - Haushaltsplan - folgender Ansatz vorgesehen ist:			
	Elektroinstallation	356.828,22€	

2. Es wird vorgeschlagen, den Auftrag an die Firma Elektrotechnik Schlaf, 56182 Urbar  
(Angebot Nr. 2) mit einer Bruttoangebotssumme von 356.828,22 € zu erteilen.  
Begründung Die Firma ist mindestfordernde Bieterin

Die im Haushaltsplan zur Verfügung stehenden Mittel reichen bei Auftragserteilung an die vorgenannte Firma ~~- nicht -~~ aus; sie werden um \_\_\_\_\_ € überschritten. Die Kostenüberschreitung kann ~~- nicht -~~ gedeckt werden durch Einsparungen in Höhe von \_\_\_\_\_ € bei Titel \_\_\_\_\_ der gleichen Baumaßnahme.

~~- Der Auftrag darf erst erteilt werden, wenn die Stadtkämmerei der Kostenüberschreitung zugestimmt hat.~~

~~- Der Antrag an die Stadtkämmerei mit der Bitte, die Zustimmung zur Kostenüberschreitung zu erteilen, wurde am \_\_\_\_\_ gestellt.~~

~~- Die beantragte Zustimmung zur Kostenüberschreitung wurde am \_\_\_\_\_ -erteilt.~~

Koblenz, 04.09.2019

M. Schmitz

(Sachbearbeiter)

04.09.19

(Amtsleiter)

3. Urschriftlich: Amt 14 mit der Bitte um Stellungnahme:

05. Sep. 2019 Dem Vergabevorschlag wird zugestimmt

4. Ausschreibungsergebnis in der Sitzung des Vergabeausschusses am \_\_\_\_\_ beraten.  
Beschluß des Vergabeausschusses: ⇒ Auftrag \_\_\_\_\_

Koblenz \_\_\_\_\_