



Beschlussvorlage

Vorlage: BV/0951/2019		Datum: 12.11.2019	
Baudezernent			
Verfasser:	85-EB Stadtentwässerung	Az.: EB/85/B/Wyd	
Betreff:			
VOB/A-EU-Neubau Stauraumkanal Andernacher Straße, Koblenz-Lützel-Vergabe-Nr.: 2019-85-0855-EO			
Gremienweg:			
03.12.2019	Werkausschuss "Stadtentwässerung"	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitl.
		<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> Kenntnis
		<input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> vertagt
		<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> Gegenstimmen
	TOP	öffentlich	

Beschlussentwurf:

Der Werkausschuss beschließt den Auftrag für den Neubau Stauraumkanal Andernacher Straße, Koblenz-Lützel, an die mindestbietende Firma aller Lose, Bietergemeinschaft Rick/Himmel&Henning, Gleeser Straße 20, 56659 Burgbrohl zum Angebotspreis von 10.262.553,99 € zu vergeben.

Die Gesamtauftragssumme in Höhe von 10.287.064,55 € (brutto) verteilt sich auf folgende Lose:

Los 1: Kanalbau	10.262.553,99 €
Los 2: Leistungen für die ENM	24.510,56 €

Begründung:

Ergebnis nach Prüfung und Wertung.

Wertbare Nebenangebote sind in der Tabelle eingerechnet.

Lfd. Nr.	Bie-ter	Firma/Sitz	Angebotspreis über alle Lose	Angebotspreis Kanalbau	%	Bemerkungen
1	3	BG Rick/Himmel&Henning, 56659 Burgbrohl	10.693.816,67	10.262.553,99		5 Nebenangebote
2	2	Sonntag Baugesellschaft, 56281 Dörth	11.299.050,00	11.165.942,55		5 Nebenangebote
3	1	Helmut Uhrig GmbH, 78187 Geisingen	14.728.114,51	14.680.362,33		15 Nebenangebote

Zusätzlich zu den ausgeschriebenen Leistungen haben die Bieter umfangreiche Nebenangebote abgegeben. Die Erläuterungen und Auswertung der Nebenangebote sind der anhängenden Auswertung des Ingenieurbüro Fischer Teamplan, Im Acker, 56072 Koblenz zu entnehmen.

Art der Ausschreibung: Offene Ausschreibung nach VOB/A(EU)

Von den Bestimmungen wurde nicht abgewichen.

Die mindestbietende Firma BG Rick/Himmel&Henning verfügt über die gemäß VOB vorgeschriebenen Nachweise der Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit.

Das Rechnungsprüfungsamt hat dem Vergabevorschlag zugestimmt.

Im 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerung stehen Mittel unter Konto 0085-212, 0085-213, 0085-214 und 0085-216 in Höhe von 270.000 € sowie Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 9.160.000 € zur Verfügung.

Die Mittel für die Erneuerung der Hausanschlüsse sind unter Konto-Nr. 0071513 etatisiert. Die Auftragsvergabe für das Los 2 „Leistungen für die ENM“ erfolgt direkt durch das Versorgungsunternehmen.

		€
Im Wirtschaftsplan veranschlagt (s.o.)		9.430.000,00
bisher verausgabt für	€	
Veröffentlichung	500,00	- 500,00
		-500,00
zu verausgaben für		
Auftragssumme (s.o.)	10.262.553,99	
Honorare, Bestandsaufnahme	300.000,00	
Deponiegebühren	50.000,00	
Hausanschlüsse	- 845.900,86	
		- 9.766.653,13
Die Deckung der fehlenden Restmittel erfolgt im Rahmen der Gesamtdeckung innerhalb der Anlagegruppe. In der Anmeldung zum Nachtrag 2020 erfolgt eine Anpassung der erforderlichen Mittelansätze.		- 337.153,13

Die Bauzeit ist von Februar 2020 bis Mai 2022 vorgesehen.

Anlage/n:
Auswertung und Vergabevorschlag