



## Beschlussvorlage

Vorlage: <b>BV/0520/2020</b>				Datum: 28.07.2020			
<b>Dezernat 4</b>							
Verfasser:		85-EB Stadtentwässerung				Az.: EB/85/B/Wyd	
<b>Betreff:</b>							
<b>VOB/A-Kanalerneuerung Tannenweg-Vergabe-Nr.: 2020-85-1274-O</b>							
Gremienweg:							
01.09.2020	Werkausschuss "Stadtentwässerung"			<input type="checkbox"/>	einstimmig	<input type="checkbox"/>	mehrheitl.
				<input type="checkbox"/>	abgelehnt	<input type="checkbox"/>	Kenntnis
				<input type="checkbox"/>	verwiesen	<input type="checkbox"/>	vertagt
				<input type="checkbox"/>	Enthaltungen	<input type="checkbox"/>	Gegenstimmen
	TOP	öffentlich					ohne BE abgesetzt geändert

### Beschlussentwurf:

Der Werkausschuss beschließt den Auftrag für die Kanalerneuerung Tannenweg an die mindestbietende Firma aller Lose, Robert Schmidt GmbH, Hauptstraße 19 57629 Müschenbach zum Angebotspreis von 958.096,61 € zu vergeben.

Die Gesamtauftragssumme in Höhe von 991.026,48 € verteilt sich wie folgt:

Los 1 Kanalerneuerung 958.096,61 €  
 Los 2 Gas ENM 16.464,94 €  
 Los 3 Wasser VWM 16.464,94 €

### Begründung:

Ergebnis nach Prüfung und Wertung

Preisnachlässe und wertbare Nebenangebote sind in der Tabelle bereits eingerechnet.

Lfd. Nr.	Bieter Nr.	Firma/ Sitz	Angebotspreis alle Lose	Angebotspreis Los 1 Kanalbau	%	Bemerkungen
1	4	Robert Schmidt Hauptstraße 19 57629 Müschenbach	991.026,48 €	958.096,61 €	100	
2	1	EUROVIA Teerbau GmbH Niederlassung Rhein-Saar Hans-Böckler-Straße 5 56070 Koblenz	1.051.109,70 €	1.014.679,87	106,06	
3	5	Deisen GmbH Alte Römerstraße 5 56154 Boppard	1.074.328,02 €	1.039.231,82	108,41	1 Nebenangebot
4	3	Bressan-Bau GmbH Tiefbauunternehmen Elztal 45 56254 Moselkern	1.248.458,90 €	1.200.248,08	125,98	
5	2	Horst Schulz GmbH Anderbacherstraße 2 56072 Koblenz	1.249.891,15 €	1.234.516,13	129,38	

### Preisnachlässe

Es wurden keine Preisnachlässe gewährt.

### Nebenangebote:

Fa. Deisen GmbH

1 Nebenangebot

Laut Beschreibung des Nebenangebotes, hat die Firma Deisen mit Steinzeugrohren der Firma Steinzeug-Keramo GmbH kalkuliert. Inhalt des Nebenangebotes ist die Verwendung von Rohren der Firma Euro-Sweillem GmbH. Da beide Rohrhersteller den Kriterien der einschlägigen DIN-Normen genügen und über eine bauaufsichtliche Zulassung verfügen, wird das Nebenangebot gewertet. Die Angebotssumme der Firma Deisen reduziert sich durch das Nebenangebot.

1.085.945,39 €	Brutto-Angebotssumme
- 11.617,38 €	
<u>1.074.328,02 €</u>	Brutto-Wertungssumme

Die Wertung des Nebenangebotes führt nicht zu einer Änderung der Bieterreihenfolge.

Art der Ausschreibung: Öffentliche Ausschreibung nach VOB

Von den Bestimmungen des Vergaberechtes wurde nicht abgewichen.

Die mindestbietende Firma Robert Schmidt GmbH, Hauptstraße 19, 57629 Müschenbach ist namentlich bekannt. Die Nachweise der Firmeneignung wurden erbracht. Die Firma verfügt über die gemäß VOB vorgeschriebenen Nachweise der Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit.

Das Rechnungsprüfungsamt hat dem Vergabevorschlag zugestimmt.

Im Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerung stehen unter Konto-Nr. 0085 175 Kanalerneuerung Görtzstraße Mittel in Höhe von 400.000 € sowie aus der Mittelübertragung 2019 19.000,00 € und eine VE mit Kassenwirksamkeit in 2021 in Höhe von 400.000 € zur Verfügung.

Die ursprünglich für 2020 angedachte Maßnahmenumsetzung Görtzstraße erfolgt, nach derzeitigem Sachstand, ab 2022 gemeinsam mit dem Tiefbauamt. Die Mittel stehen daher derzeit zur Verfügung.

Für den 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2020 sind die Mittel für das Konto 0085 169 Kanalerneuerung Tannenweg entsprechend angemeldet.

Mittel für die Erneuerung der Hausanschlüsse stehen im Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerung unter der Konto-Nr. 0071 513 zur Verfügung.

Mittel für die Anschlussleitungen der Straßenentwässerung und die Wiederherstellung der Schwarzdecke außerhalb des Kanalgrabens werden von EB 70.6 zur Verfügung gestellt.

Die Maßnahme wurde auf 630.000 € Baukosten und 70.000 € Baunebenkosten geschätzt.

		€
<b>Im Wirtschaftsplan veranschlagt (s.o.)</b>		
<b>0085 175 Kanalerneuerung Görtzstraße</b>		
<b>Ansatz 2020</b>		419.000
<b>VE 2020</b>		400.000
<b>bisher verausgabt für</b>	<b>€</b>	
Veröffentlichung der Kanalerneuerung	500,00	-500,00
Baugrunduntersuchung	12.100,00	- 12.100,00
		<b>-12.600,00</b>
<b>zu verausgaben für</b>		
Auftragssumme (s.o.)	958.096,61	
Honorar	70.000,00	
Vermessung, Repro	5.000,00	
Beweissicherung	15.000,00	
Abzüglich Erstellung der Hausanschlussleitungen	- 156.413,52	
Abzüglich Anteil EB 70.6 an Wiederherstellung der Oberfläche und Straßenentwässerung	- 48.139,02	
		<b>- 843.544,06,06</b>
Fehlbetrag		<b>-37.144,06</b>

Die Deckung des Fehlbetrages erfolgt innerhalb der Anlagengruppe.

Der Baubeginn ist für die 41. KW 2020 und das Bauende für die 35. KW 2021 vorgesehen.

**Auswirkungen auf den Klimaschutz:**

**Dauerhaft keine. Während der Bauzeit negative Auswirkungen durch den Betrieb der Baumaschinen und durch den Umleitungsverkehr, bedingt durch die Sperrung der Straße.**