



Beschlussvorlage

Vorlage: BV/0075/2021		Datum: 05.02.2021	
Dezernat 4			
Verfasser:	85-EB Stadtentwässerung	Az.: EB/85/B/Wyd	
Betreff:			
VOB/A-Kanalerneuerung von-Werth-Straße- Vergabe-Nr.: 2021-85-1588-O			
Gremienweg:			
02.03.2021	Werkausschuss "Stadtentwässerung"	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitl.
		<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> Kenntnis
		<input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> vertagt
		<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> Gegenstimmen
	TOP öffentlich		ohne BE abgesetzt geändert

Beschlussentwurf:

Der Werkausschuss beschließt den Auftrag für die Kanalerneuerung Von-Werth-Straße an die mindestbietende Firma, Bressan-Bau GmbH, 56254 Moselkern- zum Angebotspreis von 236.077,85 € zu vergeben.

Begründung:

Ergebnis nach Prüfung und Wertung

Nebenangebote und Preisnachlässe sind in der Tabelle bereits eingerechnet.

Lfd Nr.	Bieter Nr.	Firma/ Sitz	Angebotspreis €	%	Bemerkungen
1	03	Bressan-Bau GmbH Tiefbauunternehmen 56254 Moselkern-Elztal	236.077,85	100,00	1.Nebenangebot
2	05	Günter Alsdorf Ges. für Erd- und Tiefbau mbH & Co. KG Auwiese 20 56567 Neuwied	245.085,70	103,82	
3	01	Eurovia Teerbau GmbH Niederlassung Rhein-Saar Hans-Böckler-Straße 5 56070 Koblenz	263.262,84	111,52	1.Nebenangebot
4	04	Robert Schmidt GmbH Hauptstraße 19 57629 Müschenbach	340.505,45	144,23	
5	02	Horst Schulz Bauunternehmung GmbH Anderbachstraße 2 56072 Koblenz	394.823,64	167,24	
6	06	Deisen GmbH Alte Römerstraße 5 56154 Boppard-Buchholz	432.623,36	183,25	1.Nebenangebot

Preisnachlässe:

Es wurden keine Preisnachlässe angeboten.

Nebenangebote:

Fa. Bressan-Bau GmbH

Alternativ zur Zulage zum Steinzeugrohr für Abzweige, bietet die Firma Bressan-Bau eine Anbohrung und Einbau von Anbohrstützen DN150 an. Die technische Gleichwertigkeit ist nicht gegeben. Das Nebenangebot wird nicht gewertet.

Fa. Eurovia Teerbau GmbH

Alternativ zu 01.03.0150 Grabenverfüllung des Hauptkanals bietet die Firma Eurovia Teerbau GmbH an, ein RCL-Standfest 0/45 einzubauen. Hier gewährt die Firma Eurovia Teerbau GmbH einen Nachlass von 5,85 €/m³ zzgl. Mehrwertsteuer. Das RCL-Standfest ist ein güteüberwachter Baustoff und somit technisch gleichwertig zum ausgeschriebenen Material.

Das Nebenangebot wird gewertet.

Ersparnis netto:	590,00 m ³ x 5,85 €/m ³	= 3.451,50 €
Zzgl. MwSt. 19%		655,79 €
Ersparnis brutto		4.107,29 €

Angebot:	267.370,13 €
Ersparnis	4.107,29 €
Angebotsendpreis:	263.262,84 €

Die Angebotssumme der Firma Eurovia Teerbau GmbH reduziert sich durch das Nebenangebot.

Fa. Deisen GmbH

Alternativ zu allen Positionen der Rohraufleger und Grabenverfüllungen bietet die Firma Deisen an, güteüberwachte RC-Baustoffe einzubauen. Güteüberwachte RC-Baustoffe sind technisch gleichwertig zum ausgeschriebenen Material.

Das Nebenangebot wird gewertet.

Summe entfallener Positionen:	45.333,40 €
Abzgl. Summe neuer Positionen:	35.350,70 €
Gesamtkostenvorteil netto:	9.982,70 €
Ersparnis brutto:	11.879,41 €

Angebot:	444.502,77 €
Ersparnis:	9.982,70 €
Angebotsendpreis:	432.623,36 €

Die Angebotssumme der Firma Deisen GmbH reduziert sich durch das Nebenangebot.

Die Wertung der Nebenangebote führt nicht zu Änderungen der Bieterreihenfolge.

Art der Ausschreibung: Öffentliche Ausschreibung nach VOB

Von den Bestimmungen zum Vergaberecht wurde nicht abgewichen.

Die mindestbietende Firma, Bressan-Bau GmbH Tiefbauunternehmen, 56254Moselkern-Elztal ist namentlich bekannt. Die Nachweise der Firmeneignung wurden erbracht. Die Firma verfügt über die gemäß VOB vorgeschriebenen Nachweise der Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit.

Das Rechnungsprüfungsamt hat dem Vergabevorschlag zugestimmt.

Haushaltsmittel stehen unter Konto-Nr.: 0085666 im 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2020 als VE mit Kassenwirksamkeit in 2021 in Höhe von 200.000 € zur Verfügung. Zuzüglich erfolgt eine Mittelübertragung von 2020 nach 2021 in Höhe von 10.000 €. Somit stehen gesamt 210.000,00 € zur Verfügung.

Die Mittel für die Kanalhausanschlüsse sind unter der Konto-Nr.: 0071513 etatisiert.

Die Maßnahme wurde auf 180.000,00 € Baukosten und 20.000,00 € Baunebenkosten geschätzt.

		€
Im Wirtschaftsplan veranschlagt (s.o.)		210.000,00
bisher verausgabt für	€	
Veröffentlichung	250,00	250,00
Reproarbeiten	100,00	100,00
Bodengutachten	10.000,00	10.000,00
Stadtvermessung und Bodenmanagement	500,00	500,00
		-10.850,00
zu verausgaben für		
Auftragssumme (s.o.)	236.077,85	
Beweissicherung	5.000,00	
Kampfmittel	5.000,00	
SiGeKo	1.500,00	
Honorare, Bestandsvermessung	13.000,00	
		-260.577,85
		-271.427,85
Grundstücksentwässerung Hausanschlüsse + Straßentwässerung Von-Werth-Straße über 0071513		45.881,34
		-225.546,51
Fehlbetrag		-15.546,51

Die Deckung des Fehlbetrages erfolgt innerhalb der Anlagengruppe.

Die Bauzeit ist von 22.03.2021 bis 18.06.2021 vorgesehen.

Für den Anteil der Straßenoberflächenentwässerung werden Ausbaubeiträge und hierauf Vorausleistungen erhoben.

Auswirkungen auf den Klimaschutz:

Dauerhaft keine. Während der Bauzeit negative Auswirkungen durch den Betrieb der Baumaschinen und durch den Umleitungsverkehr, bedingt durch die Sperrung der Straße.