



Beschlussvorlage

Vorlage: BV/0073/2021		Datum: 05.02.2021	
Dezernat 4			
Verfasser:	85-EB Stadtentwässerung	Az.: EB/85/B/Wyd	
Betreff:			
VOB/A-Kanalerneuerung Peter-Friedhofen-Straße-Vergabe-Nr.: 2021-85-1567-O			
Gremienweg:			
02.03.2021	Werkausschuss "Stadtentwässerung"	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitl.
		<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> Kenntnis
		<input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> vertagt
		<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> Gegenstimmen
	TOP	öffentlich	ohne BE abgesetzt geändert

Beschlussentwurf:

Der Werkausschuss beschließt den Auftrag zur Kanalerneuerung Peter- Friedhofen- Straße in Ko.-Goldgrube an die mindestbietende Firma, Firma BD Tief- und Straßenbau GmbH, Am Berg 3, 56070 Koblenz, zum Angebotspreis von 320.173,86 € zu vergeben.

Begründung:

Ergebnis nach Prüfung und Wertung

Nebenangebote und Preisnachlässe sind in der Tabelle bereits eingerechnet.

Lfd Nr.	Bieter Nr.	Firma/ Sitz	Angebotspreis €	%	Bemerkungen
1	01	BD Koblenzer Tief- und Straßenbau GmbH Am Sender 3 56070 Koblenz	320.173,86	100,00	
2	05	Eurovia Teerbau GmbH Hans- Böckler- Straße 5 56070 Koblenz	342.299,67	106,91	
3	07	Günter Alsdorf Ges. für Erd- und Tiefbau mbH & Co. KG Auwiese 20 56567 Neuwied	357.867,82	111,77	
4	04	Horst Schulz GmbH Anderbachstraße 2 56072 Koblenz	373.543,87	116,67	
5	08	Deisen Bau GmbH Alte Römerstraße 5 56154 Boppard	375.937,89	120,08	Nebenangebot
6	03	Robert Schmidt GmbH Hauptstraße 19 57629 Müschenbach	449.288,58	140,33	

7	02	Abel & Weimar Straßen- und Tiefbau GmbH Im Dachsstück 11 65549 Limburg	452.045,31	141,19	3,75 % Preis- nachlass ohne Bedingungen
	06	Bressan Bau GmbH Elztal 45 56254 Moselkern	414.688,34		Keine Wertung

Zu den ausgeschriebenen Leistungen haben zusätzlich abgegeben:

2. Bieter Fa. Abel & Weimar GmbH Preisnachlass ohne Bedingung
 Die Firma Abel & Weimar gewährt einen Preisnachlass von 3,75 % ohne Bedingung
 Der Preisnachlass ist zu werten.
 Das Angebot der Firma Abel & Weimar reduziert sich durch den Preisnachlass.

469.657,47 €
- 17.612,16 €
 452.045,31 €

8. Bieter Fa. Deisen GmbH 1 Nebenangebot
 Die Firma Deisen bietet in Ihrem Nebenangebot Recycling- Material als Verfüllbaustoffe
 für die Leitungszone und für die Kanalgräben an. Da Recycling- Material in der Peter- Friedhofen-
 Straße auf Grund der Randbedingungen eingesetzt werden kann, wird das Nebenangebot gewertet.
 Das Angebot der Firma Deisen reduziert sich durch das Nebenangebot.

384.474,59 Euro
- 8.536,70 Euro
 375.937,89 Euro

Art der Ausschreibung: Öffentliche Ausschreibung nach VOB

Von den Bestimmungen zum Vergaberecht wurde nicht abgewichen.

Die mindestbietende Firma, Fa. BD Tief- und Straßenbau GmbH, verfügt über die gemäß VOB vor-
 geschriebenen Nachweise der Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit.

Das Rechnungsprüfungsamt hat dem Vergabevorschlag zugestimmt.

Haushaltsmittel stehen unter der Konto-Nr.: 0085145 im 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2020 als
 VE mit Kassenwirksamkeit in 2021 in Höhe von 355.000 € zur Verfügung.

Die Mittel für die Kanalhausanschlüsse sind in unter der Konto-Nr. 0071513 etatisiert.

Die Maßnahme wurde auf 330.000 € Baukosten und 50.000 € Baunebenkosten geschätzt

		€
Im Wirtschaftsplan veranschlagt (s.o.)		355.000,00
bisher verausgabt für	€	
Veröffentlichung	500,00	- 500,00
		-500,00
zu verausgaben für		

Auftragssumme (s.o.)	320.173,86	
Honorare, Bestandsaufnahme	12.000,00	
Entsorgungskosten Schwarzdecke	45.000,00	
Kanalhausanschlüsse	-24.151,98	
		-353.021,88
Restmittel (über die Verwendung kann erst nach Abrechnung der Gesamtbaumaßnahme entschieden werden)		1.478,12

Die Bauzeit ist von April 2021 bis Oktober 2021 vorgesehen.

Für den Anteil der Straßenoberflächenentwässerung werden Ausbaubeiträge und hierauf Vorausleistungen erhoben.

Auswirkungen auf den Klimaschutz:

Dauerhaft keine. Während der Bauzeit negative Auswirkungen durch den Betrieb der Baumaschinen und durch den Umleitungsverkehr, bedingt durch die Sperrung der Straße.