Kita Giils Ersatzbau St. Servatius

Ubersicht Kostenschétzung

Wahrung EUR
Kita Giils "GulisastraRe" 10.588.235,30 10.588.235,30 12.600.000,01
1 Grundstiick 1.017.500,00 1.017.500,00  1.210.825,00
110 Grunderwerb 1,000 psch 925.000,00 925.000,00 925.000,00  1.100.750,00
120 Nebenkosten Grunderwerb 10,000 %  925.000,00 92.500,00 92.500,00 110.075,00
2 Vorbereitende MaBnahmen 542.976,00 542.976,00 646.141,44
210 Herrichten 3,200 % 3.843.000,00 122.976,00 122.976,00 146.341,44
220 Riickbau Bestandsgebaude 8400,000 m* 50,00  420.000,00 420.000,00 499.800,00
3 Bauwerk - Baukonstruktionen 2.730.000,00 2.730.000,00 3.248.700,00
310 Gebaude 2100,000 m? BGF 1.300,00 2.730.000,00 2.730.000,00 3.248.700,00
4 Bauwerk - Technische Anlagen 1.113.000,00 1.113.000,00 1.324.470,00
410 Technische Anlagen 2100,000 m2BGF 530,00 1.113.000,00 1.113.000,00  1.324.470,00
5 Aussenanlagen 797.015,00 797.015,00 948.447,85
510 Aussenanlagen 10,500 % 3.843.000,00 403.515,00 403.515,00 480.182,85
520 ErschlieBung 980,000 m? 250,00 245.000,00 245.000,00 291.550,00
520 Kiss + Drop Zone 495,000 m? 300,00 148.500,00 148.500,00 176.715,00
6 Ausstattung 172.935,00 172.935,00 205.792,65
610 Ausstattung 4,500 % 3.843.000,00 172.935,00 172.935,00 205.792,65
7 Baunebenkosten 1.338.981,50 1.338.981,50 1.593.387,99
710 Baunebenkosten der KG 200 - 600 25,000 % 5.355.926,00 1.338.981,50 1.338.981,50  1.593.387,99
8 Konjunktur- und Regionalzuschldge der KG 200 - 600 2.875.827,80 2.875.827,80  3.422.235,08
810 Regionalfaktor 3,800 % 6.694.907,50 254.406,49 254.406,49 302.743,72
820 Baupreisindex 1V/19 - 1/23 37,400 % 6.949.313,99 2.599.043,43 2.599.043,43  3.092.861,68
830 zur Abrundung 1,000 St 22.377,88 22.377,88 22.377,88 26.629,68
Aufgestellt: Zusammenfassung: 10.588.235,30
19,00 %2.011.764,71

Amt 65/ZGM

12.600.000,01
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